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ARTICLE 1.

A. Pouvoir adjudicateur

PRESENTATION GENERALE DU MARCHE

Maditre d’ouvrage : Commune de Gentioux-Pigerolles

Mairie de Gentioux-Pigerolles
Le bourg

23340 GENTIOUX PIGEROLLES
https://gentioux-pigerolles.fr/
SIRET : SIRET : 212 309 009 00018

Contacts :

Renseignements techniques

MOREIRA Georges

Maire délégué de Pigerolles

Mobile : 06 80 50 07 62

Adresse mail : mairie.pigerolles@gmail.com

Délégation partielle de la maitrise d’ouvrage au :

Renseignements administratifs

FAULLE Nicolas

Adjoint administrafif

Téléphone : 05 55 67 90 16

Adresse mail : mairie.gentioux@wanadoo.fr

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en

Limousin (PNRML)
Maison du Parc

7 route d'Aubusson
19290 MILLEVACHES
www.pnr-millevaches.fr
SIRET : 251 900 130 00013

Contacts :

Renseignements techniques
BELLOC Anais

Chargée de missions urbanisme & cadre de
vie

Mobile : 06 31 67 51 05
Adresse mail : a.belloc@pnr-millevaches.fr

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Renseignements administratifs

HUET Olivier

Responsable administratif et financier
Mobile : 07 88 77 25 21

Adresse mail : raf@pnr-millevaches.fr
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B. Objet du marché

Le marché a pour objet :

*|'étude d‘un schéma directeur et de propositions d’aménagements chiffrées a I'échelle du
bourg

* la conception et la réalisation du réeaménagement de portions de la traversée du bourg de
Pigerolles (route Départementale D8) et de la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062). |l
s’agit d'aménagements ponctuels sur ces espaces.

Le présent marché fait suite & une déclaration d'infructuosité pour une précédente
consultation.

C. Contexte du marché

Le pouvoir adjudicateur est la commune de Gentioux-Pigerolles.

Avec une superficie de 79,29 km2, Gentioux-Pigerolles est la commune la plus étendue de la
Creuse. Elle est située au Sud-Ouest du département, sur la Communauté de communes
Creuse-Grand-Sud, au point culminant de la routfe reliant Limoges a Felletin et & mi-chemin
entre cette derniére et d'Eymoutiers. Pigerolles et Gentioux sont des communes associées
depuis 1972. Il existe ainsi une mairie & Gentioux et une mairie annexe & Pigerolles. En 2019,
Gentioux-Pigerolles comptait 384 habitants d'apres I'INSEE (en diminution de 7,13 % par rapport
a2013).1ly a 65 habitants dont 14 enfants (de 0 & 13 ans) & Pigerolles en 2022. En plus du bourg,
Pigerolles compte deux villages : Souliéres et La Gratade.

Dansle cadre du Contrat de Parc 2023-2026 avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Parc naturel
régional de Millevaches en Limousin (PNRML) accompagne les communes dans la projection
de leurs projets de revitalisation et d’aménagements de bourgs. A ce titre, le Parc porte la
réalisation d’études de bourgs préalables participatives et partagées entre élus et habitants
d'une commune, que ce soit dans une perspective de maintien ou de développement de
dynamiques de bourgs.

En 2022, Gentioux-Pigerolles a bénéficié de ce dispositif afin de réfléchir au fonctionnement et
a la valorisation du bourg de Pigerolles ainsi qu'a la sécurisation de la route D8, en concertation
avec les habitants. Apres un diagnostic global réalisé par les prestataires, I'aménagement des
espaces publics du bourg ont été priorisés et les premiéres orientations d'aménagements
définies dans le cadre d'ateliers participatifs. Un document remis par les prestataires retrace
I'ensemble de la démarche et des orientations (annexé au présent CCP).

A la suite de cette étude, la municipalité de Gentioux-Pigerolles souhaite mobiliser une
nouvelle fois le dispositif afin d’approfondir les pistes d’améliorations de I'aménagement des
espaces publics et concrétiser le réaménagement et la sécurisation de la placette Saint-
Etienne (parcelle AY 0062) ainsi que des portions stratégiques de traversées de la route D8.

Une délégation partielle de la maitrise d’ouvrage de ce marché public est attribuée par la
commune de Gentioux-Pigerolles au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin (PNRML) (détail a I'article 2).

En 2024, le PNRML compte 124 communes adhérentes. Les actions du Parc s'organisent autour
d'un projet concerté de développement durable contenu dans une Charte. La Charte de
Parc 2018-2033 fixe les objectifs & atteindre pour le territoire et engage les collectivités qui y
adheérent.
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Elle s’articule autour de 8 orientations :

1.

LN

® No

Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espéces

Accompagner la mutation des paysages

Améliorer la gestion partagée de l'eau

Connditre, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel

Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (agriculture, foréts,
tourisme, économie sociale et solidaire)

Devenir un territoire & énergie positive

Transmettre les savoirs du territoire (€ducation, formation, transmission)

Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire (lien social et culture,
communication, coopérations)

ARTICLE 2.  CLAUSES TECHNIQUES

A. Nature des prestations

La prestation comprend deux lots constitués de tranches fermes et d'une tranche optionnelle :

1. Lot n°1 : mission de maitrise d’'ceuvre pour I'aménagement
ponctuel de la D8 et de la placette Saint-Etienne

Tranche ferme : conception et estimation des coUts. Cette tranche de |la mission va
jusqu'a I' APD et au dépdt des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme.

Tranche optionnelle (fravaux). La franche de tfravaux sera affermie selon les résultats de
la premiére tranche et dés validation de I'attribution des éventuels financements pour
les travaux et des autorisations d’urbanisme.

2. Lot n°2 : schéma directeur d'aménagement des espaces
publics du bourg

Tranche ferme comprenant un phasage et un estimatif des colOts d’aménagements
des espaces publics.

B. Délégation partielle de maitrise d’ouvrage au PNRML

La délégation de maitrise d'ouvrage de la Commune confiée au PNRML concerne les lots et
franches suivantes :

o

Lot n°1, franche 1 de la mission de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement de la
RD 8 et de la Placette Saint-Etienne, de la conception et I'estimation des coUts jusqu'da
I'établissement de I' APD.

Lot n°2 : Etablissement d'un schéma directeur d'aménagement des espaces publics
du bourg

La tranche optionnelle du lot 1 (Travaux d’'aménagement ponctuel de la D8 et de la placette
Saint-Etienne n'est pas incluse dans la délégation de maitrise d’ouvrage au PNRML.
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C. Aspects réglementaires ou normatifs -
Recommandations

Le prestataire est en charge de la vérification des normes en vigueur et de la préparation des
documents techniques nécessaires a I'obtention des autorisations requises : ABF, urbanisme,
droit des sols, code de I'environnement, accessibilité des personnes en situation de handicap,
intervention des secours ou autre acces technique ... La prestation comprend également la
prise de contact et le travail avec les différents concessionnaires de réseaux ou établissements
concernés par le projet.

Le bourg de Pigerolles est situé dans le site Natura 2000 ZPS Plateau de Millevaches ef &
proximité immeédiate du site N 2000 ZSC Vallée de la Gioune. Le PNRML porte I'animation de
ces deux sites. Notons également que le Cubaynes, ruisseau qui longe le bourg est labélisé
« Riviéres Sauvages ». Le dossier de labellisation est porté par le Département de la Creuse. Le
réaménagement du bourg pourrait avoir des incidences sur la fonctionnalité de ces milieux
naturels. Le service environnement du Département, et les animateurs des sites N2000 devront
étre associés au projet.

L'emprise des projets est située dans le périmetre de protection aux abords de I'église de
I'Invention des Reliques de Saint-Etienne, inscrite au titre des monuments historiques. Il sera
indispensable d’associer au projet les services de I'UDAP.

Les aménagements projetés devront étre compatibles avec les mesures de la Charte et les
actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le Prestataire et la chargée
de mission Urbanisme et cadre de vie du PNRML permettra de s'en assurer.

Les aménagements et la démarche de projet s'inscriront dans la continuité de I'étude de bourg
préalable réalisée en 2022.

La prestation mobilise des compétences dans les domaines de I'urbanisme, du paysage, de
I'aménagement durable en milieu rural et du patrimoine bdti. Le prestataire devra également
avoir de solides connaissances dans les domaines des VRD.

La prestation est confiée & un paysagiste DPLG/DE qui pourra se constituer en équipe afin
d'associer les compétences nécessaires aux besoins exposés. Dans le cas d'une constitution
en équipe pluridisciplinaire, le paysagiste sera le mandataire du groupement.

D. Dispositions techniques détaillées

1. Dispositions techniques communes

a) Principes généraux d’aménagement

Intégrés dans une démarche globale et de recherche de frugalité, les aménagements visent
A valoriser le patrimoine local, en facilitant la fonctionnalité des espaces publics au quotidien,
et en invitant le visiteur a découvrir le bourg.

Le prestataire se réferera au diagnostic et aux orientations définies dans I'étude préalable pour
concevoir les espaces publics. Ce document est annexé au présent CCP.

Les aménagements projetés devront étre compatibles avec les mesures de la Charte et les
actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le prestataire et la chargée
de mission urbanisme du PNR permettra de s'en assurer. Les propositions d'aménagement
respecteront ainsi une approche globale, & la fois patrimoniale, paysagére,
environnementale, économique et fonctionnelle et integreront les enjeux d’'atténuation et
d’adaptation au changement climatique :
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Le parti d’aménagement devra étre sobre et valoriser notamment le petit patrimoine
lié a1I'eau présent dans le bourg. L'utilisation d'un vocabulaire vernaculaire, rural sera
privilegié, s'appuyant sur des matériaux et des végétaux d’'essences locales ainsi que
sur des éléments renforcant I'identité locale et la singularité du bourg.

Les aménagements devront étre favorables a la biodiversité.

Les espaces publics et les aménagements seront multifonctionnels pour répondre de
facon mutualisée aux besoins : éviter |' utilisation de I'enrobé pour les aires de
stationnement, un muret délimitant I'espace peut étre utilisé comme assise etc...

Les aménagements et notamment le mobilier non standardisé valoriseront les filiéres
et savoir-faire locaux : bois local, mur en pierre seche etc...

Les aménagements devront étre adaptés aux capacités de gestion de la commune :
gestion différentiée des espaces verts, plantation de végétaux nécessitant peu
d'entretien efc...

Le prestataire devra tenir compte des capacités financiéres de la commune en
proposant notamment des solutions économes pour les aménagements et en
intervenant sur I'espace public de facon ponctuelle.

o Leréemploi de matériaux et d'aménagements existants sera privilégié.

Les aménagements devront favoriser et sécuriser les déplacements piétons et a vélo
dans le bourg. Une attention particuliere sera portée sur la sécurisation des traversées
de la route D8.

Une attention particuliere sera portée sur la qualité du traitement des entrées de
bourg.

L'utilisation de revétements de sol perméables sera privilégiée et l'infiltration des eaux
pluviales sur site favorisée.

Une réflexion sera menée au sujet de I'éclairage public. || devra étre sobre et adapté
aux usage, et étre compatible avec le plan de gestion de I'éclairage de la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé (RICE) Millevaches. Afin d’anticiper I'agrandissement de
la zone coeur de la RICE les critéres  suivre sont détaillés dans le Guide de I'éclairage
du PNR de Millevaches.

b) Organisation des échanges

Le maitre d'ceuvre retenu rencontrera en début de mission les élus de la commune de
Gentioux-Pigerolles et le PNRML de facon ¢ identifier leurs attentes et comprendre leurs besoins
et de convenir de I'organisation de ses échanges et relations avec la maitrise d'ouvrage.

L'opération sera suivie par un Comité Technique composé des représentants des organismes
nécessaires au bon déroulé du projet dont :

la commune de Gentioux-Pigerolles,
le PNRML,

I'UDAP 23

la DRAC

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin [Marché n°2024-2303-02] page 8/19




¢ le Conseil départemental

e |le CAUE23

e e Sdec 23

e les concessionnaires de réseaux
e la Communauté de communes

Le maitre d'ouvrage assurera le pilotage et I'organisation des comités techniques qui seront
animés par le maitre d'ceuvre.

En paralléle des comités techniques, des temps d’échanges entre la maitrise d‘ouvrage et le
prestataire devront étre prévus tout au long de I'étude. Iis seront planifiés dés le lancement de
I'étude.

A l'issue de la fin de la franche ferme du lot n°1 de mission de maitrise d'ceuvre, et du lot n°2
de conception du schéma directeur, le prestataire se mobilisera également pour présenter ses
conclusions dans le cadre d'une réunion d'information avec les habitants du bourg de
Pigerolles, dans la continuité de la démarche participative initiée lors de I'étude de bourg
réalisée sur la période 2022-2023.

La proposition du maitre d’ceuvre devra intégrer sa participation aux points d'étapes avec la
maitrise d'ouvrage, aux comités techniques, aux réunion publiques d'information. Dans cette
perspective le maitre d'ceuvre devra se rendre disponible en tant que de besoin pour ces
échanges et inclure dans sa mission le temps & y consacrer.

Le maitre d'ouvrage assurera la production et la diffusion des éléments de communication et
d’'informations auprées du public.

c) Livrables

Des rapports d'étapes seront présentés a la maitrise d ‘ouvrage d la fin de chacune des phases
composant les lots.

Pour chaque mission, en plus de la production de documents visant & I'animation de réunions,
le maitre d'ceuvre fournira un dossier sous format numérique accessible et modifiable (PDF,
word, excel, SIG, SVG)) et papier comprenant les résultats du travail demandé.

Les rapports et supports de présentation fournis devront intégrer I'ensemble des logos des
organismes soutenant financiérement I'opération.

Dans le cadre de la publication d'articles visant & informer les habitants et la réalisation des
affiches de communication des réunions d'information, le maitre d'ouvrage pourra utiliser des
extraits de pieces graphiques du projet produites par le maitre d'ceuvre.

Ces livrables sont soumis aux droits de la propriété intellectuelle.

d) Documents fournis par le Maitre d’ouvrage

Le prestataire retenu aura accés aux éléments bibliographiques et techniques en possession
de la commune de Gentioux-Pigerolles et du PNR ML. Ceci n'excluant en aucun cas, les
recherches paralléles du prestataire (archives, ...).

Les documents fournis par le PNRML et la commune de Gentioux-Pigerolles sont de leur
propriété exclusive et ne peuvent étre utilisés que dans le cadre spécifique de la prestation.
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2. Lot n°1 : Mission de maitrise d’osuvre

a) Objectif

L'objectif de la mission de maitrise d’'ceuvre et la conception et la réalisation des travaux
d’aménagement de la placette Saint Etienne et de portions de la route D8 pour mieux intégrer
la traversée au reste du bourg et sécuriser les déplacements.

Le prestataire débutera la prestation par cette mission pour un démarrage des travaux en 2025.

b) Périmetre d’intervention

Dans un contexte rural et une recherche de
frugalité la mission de maitrise d'oeuvre
concerne le réaménagement de la placette

trongon o ' “5 : Saint-Etienne et de portions de la route D8 de
entrée N-O 3

facon & souligner les lieux stratégiques de la
fraversée et l'intégrer au reste du bourg
(entrée de bourg nord-ouest et troncon
allant de la placette Saint-Etienne jusqu'd la
mairie).

Le périmétre d'intervention de I'étude peut
étre ajusté en fonction des enjeux identifiés
et du coit de la prestation.

Placette
Saint Etienn

Entrée de bourg nord-ouest Placette Saint-Efienne
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c) Attentes sur la mission et précisions sur les livrables
(1) Tranche de conception (ferme)

La tranche ferme du lot n°1 de maitrise d'ceuvre sera exécutée en priorité afin de mutualiser, si
besoin, les travaux de terrassement du projet avec I'enfouissement des réseaux prévu fin 2024.

Cette tfranche integre les phases de la mission suivantes :

e Diagnostic : Interprétation de I'analyse réalisée dans la premiére étude de bourg
préalable, et proposition de compléments ;

o Etudes d'esquisses : sous la forme de plans, coupes de principes et croquis
d'ambiances, deux scénarii seront proposés pour I'aménagement de la placette
Saint Etienne et plusieurs séquences d'aménagements seront proposés pour la RD 8 ;

o Etudes d’avant-projet sommaire : I' APS sera réalisé sur le scénario d’aménagement
retenu en phase d'esquisse ;

o Etudes d’avant-projet définitif : I' APD intégrera un estimatif des coOts de travaux ;
¢ Réunion d’'information avec les habitants ;
o Dépot de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Au cours de cette tranche le prestataire devra fournir I'ensemble des pieces graphiques
nécessaires d la compréhension du projet par les élus, partenaires techniques et habitants, &
la mobilisation des financements, & la constitution du dossier de demande d'autorisation
d'urbanisme. Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il jugera nécessaire pour
comprendre la mission.

(2) Tranche de travaux (optionnelle)

La tranche optionnelle de travaux sera affermie aprés I'obtention des autorisations d'urbanisme
et de I'accord de principe de I'attribution des subventions pour le financement des travaux.

L'exécution cette tranche est subordonnée & la délivrance d'un ordre de service du maitre
d'ouvrage notifié au maitre d'ceuvre.

La tranche optionnelle comprend les phases suivantes :
o Etudes de projet ;

e Assistance a la passation des marchés de travaux : le choix des entreprises et la
signature de I'acte d'engagement restent de la compétence du maitre d‘ouvrage ;

o Direction de I'exécution des marchés de travaux ;

¢ Ordonnancement, Pilotage, et Coordination du chantier,
¢ Assistance aux opérations de réception.

d) Mobilisation du comité technique
En plus des réunion d'étapes avec le maitre d'ouvrage, le comité technique sera saisi :

e Au début de I'étude : notamment pour valider périmetre d'étude et partager I'en-
semble des contraintes et aftentes des partenaires fechniques ;
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e Alafin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du diagnostic et

des enjeux et orientations ;

e Alafin de la phase d’APS : pour valider les propositions d’aménagements ;

¢ Au démarrage du chantier : pour valider les solutions techniques proposées par les en-

treprises qui réaliseront les tfravaux.

En fonction des besoins et de I'avancée du projet, d'autres réunions du comité techniques
pourraient étre organisées. Elles seront comprises dans le prix de la prestation

3. Lot n°2 : Etude du Schéma directeur d’aménagement des

espaces publics du bourg
a) Objectif

Le schéma directeur doit proposer une vision globale et cohérente des aménagements des
espaces publics du bourg, et permettre un pré-chiffrage du coit des travaux.

Dans une recherche de frugalité, le maitre d’ouvrage décidera, en fonction de la nature des
aménagements projetés, de réaliser les travaux en régie, avec les habitants dans le cadre de

chantiers participatifs ou de faire appel & des entreprises.

b) Périmeétre d’intervention

b Lentrée du Barry
ia fon_ta&ﬂn:e ‘

La place
de I'Eglise,
La place du

. La traversée
¥ _/ Monument aux Morts &

¥ du Migue '

.’ o
La placette’
des yoisins
$ ¥

<€

Les entrées intermédiaires

%% o o/ qui ralentissent
AN o
/ \

La premiére entrée
Sud de Pigerolles

du rocher

La placette
L'ancienne de l'ancienne
route et route
ses murs

en pierres

La place
de la Mairie  La bifurcation

etlejardin  de l'entrée Sud
des jeunes "

La placette
de Rose ou
Saint-Etienne

c)

Le schéma directeur comprendra les étapes suivantes :

La mission de réalisation du
schéma directeur proposera des
aménagements sur les espaces

publics identifiés dans la
premiere étude de bourg
préalable.

Le périmétre d'intervention de
I'étude peut étre ajusté en
fonction des enjeux identifiés et
du co0t de la prestation.

Attentes sur la mission et précisions sur les livrables

o Diagnostic et détermination des enjeux : Interprétation de I'analyse réalisée dans la
premiere étude de bourg préalable, et proposition de complément

¢ Esquisses et ambiances générales d’aménagements : sous la forme de plans et
croquis d'ambiance, des scénarii seront proposés pour I'aménagement de la place
des voisins, de I'église et celle du monument aux morts. Plusieurs séquences
d'aménagements de voiries seront également proposées.

e Propositions d’'aménagements et programme d’actions chiffré : il sera procédé & une
estimation des coUts et une programmation des aménagements proposés avec un
phasage adapté. Ce rendu prendra la forme d'un tableau récapitulatif. Ce

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

[Marché n°2024-2303-02] page 12/19




programme d’'actions permettra d la collectivité d'avoir une vision pluriannuelle des
projets, et facilitera la recherche de financements et le suivi technique du projet
global.

¢ Réunion d’information avec les habitants

A la fin de cette mission, le prestataire devra fournir un rapport final détaillant I'analyse, les
enjeux et la justification des propositions d’aménagements, présentant les principes
d'aménagements des espaces publics, le phasage des opérations, les estimations de moyens
techniques et financiers permettant au maitre d'ouvrage de communiquer sur le projet, de
fédérer les partenaires potentiels et solliciter les subventions pour réaliser les fravaux.

Le rapport final intégrera un ensemble de pieces graphiques (plan d'ensemble, coupes de
principe, croquis d'ambiances) permettant & la commune et aux partenaires de se projeter.

Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il jugera nécessaire pour comprendre la
mission.

d) Mobilisation du comité technique

Le comité technique sera saisi :

¢ Alafin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du diagnostic et
des enjeux et orientations

¢ Alafin de la phase d’esquisses : pour valider les principes d’aménagements

e Alafin de la phase de définition et de programmation des aménagements : pour vali-
der les propositions le dimensionnement, la programmation et le phasage des aména-
gements.

E. Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel du marché est le suivant :

2024 2025 2026
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre février
4 1 2 3 4
Mission maifrise | Tranche 1*
d'ceuvre Tranche 2

Schéma directeur *

* Les missions dont la maitrise d'ouvrage est déléguée au PNRML devront étre achevées au
plus tard le 31 décembre 2025.

Le maitre d’ouvrage envisage de démarrer les travaux de la mission de maitrise d’oeuvre au
deuxiéme trimestre 2025 pour une fin du chantier au plus tard le dernier jour du mois de février
2026.

La tranche 1 de la mission de maitrise d’ceuvre (conception) sera exécutée en priorité afin de
mutualiser, si besoin, les travaux de terrassement du projet avec I'enfouissement des réseaux
prévu au deuxiéme semestre 2024 de facon a les faire correspondre avec les aménagements
futurs.
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ARTICLE3.  CLAUSES ADMINISTRATIVES

A. Pieces contractuelles du marché

La liste des documents contractuels du marché classée par ordre de priorité est la suivante :

e |'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financiéres qui sera communiqué pré-
rempli au prestataire retenu ;

e le présent cahier des charges ;

e le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) selon I'arrété du 30 mars 2021 disponible sur le site
www legifrance.gouv.fr ;

e [|'offre technique du titulaire ;
e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs & la
notification du marché ;

B. Type de marché - Procédure

Le présent marché est un marché public de prestation intellectuelle passé selon une
procédure adaptée.

C. Décomposition en lots et tranches

Le marché est décomposé en deux lots et plusieurs tranches :

¢ Unlot n°1 : mission de maitrise d'oeuvre pour la conception du réaménagement de la
traversée du Bourg de Pigerolles (route Départementale D8 et ses abords immédiats) et
de la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062)

o Tranche ferme (conception) : Cette mission comporte les étapes Diagnostic,
Etudes d’esquisse, Etudes d'avant-projet et Autorisations.

o Tranche optionnelle (travaux) : deuxieme partie de la mission de maitrise
d’'oeuvre pour la réalisation des travaux de réaménagement (Etudes de
projet, Assistance passation des marchés publics, Ordonnancement
coordination et pilotage du chantier, Direction de I'exécution des marchés
publics de travaux, Assistance aux opérations de réception).

e Unlot n°2 constitué d'une franche ferme, pour la réalisation d'un schéma directeur
d'aménagement du bourg

L'affermissement de la tranche optionnelle du lot 1 dépendra des validations réglementaires
ainsi que du co0t prévisionnel du marché de travaux en fonction des financements obtenus.
Cet affermissement est donc soumis au résultat de la tfranche précédente et d la décision du
maiitre d'ouvrage. Il sera nofifié le cas échéant par ordre de service.
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Aucune indemnité de dédit ne sera versée en cas de non-affermissement de la franche
optionnelle.

D. Parties au marché

Le marché est conclu entre :

e Le représentant du pouvoir adjudicateur, dénommé « Maitre d'ouvrage » dans le
présent cahier des charges,

e Le titulaire du marché, dénommé « Maitre d’osuvre ».

Maitre d’ouvrage délégué
Le maitre d'ouvrage confie au maitre d'ouvrage délégué les missions suivantes :

e Pour I'ensemble des lots et des tranches : la préparation, la rédaction du dossier de
consultation, la publication, I'analyse des offres, la signature apres approbation du
choix de I'attributaire par la Commune bénéficiaire.

e Pour la tranche ferme du lot 1 (mission de maitrise d'oeuvre — conception) : suivi de
I'exécution et reglement du marché.

Pour I'ensemble du lot 2 (schéma directeur) : suivi de |'exécution et réglement du
marché.

Maditre d'ouvrage

e Pour la tranche optionnelle du lot 2 (mission de maitrise d’ceuvre — travaux) : décision
d'affermissement, suivi de I'exécution et reglement du marché.

e Pourl’ensemble du marché, le maitre d’ouvrage est consulté par le maitre d'ouvrage
délégué avant toute décision.

Maitre d’'oceuvre

L'exécution de la prestation nécessite obligatoirement les compétences d'un maitre d'ceuvre
paysagiste concepteur DPLG/DE.

Il devra en outre posséder des compétences dans les domaines de I'urbanisme, du paysage,
du patrimoine bdati et avoir de solides connaissances dans le domaine des VRD.

Il pourra se constituer en groupement ou conclure une sous-fraifance afin d'associer les
compétences nécessaires aux besoins exposés. Dans le cas d'une constitution en équipe
pluridisciplinaire, le paysagiste sera le mandataire du groupement.

E. Modalités financieres

Le montant de I'enveloppe affectée parle maitre d'ouvrage & la tranche optionnelle pour les
travaux est de 50.000 € TTC (hors travaux réalisés en régie).

Par dérogation & I'article 10 du CCAG-PI, le prix du marché comprend une part provisoire.

1. Composition de la rémunération du prestataire

La rémunération du marché comprend :

e Une part ferme correspondant aux tranches fermes des lots n°1 et 2 (réalisation du
schéma directeur et mission de maitrise d'ceuvre pour le réaménagement de la
traversée du bourg).
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e Une part provisoire correspondant a la tranche optionnelle du lot n°1 de mission de
maitrise d'ceuvre (chantier de réaménagement de la traversée du bourg).

Le montant de I'offre du prestataire pour la tranche optionnelle permet de calculer son
taux de rémunération en fonction de I'enveloppe affectée aux tfravaux par le maitre
d’ouvrage selon la formule suivante :

Montant de la tranche optionnelle / Enveloppe affectée aux travaux = taux de
rémunération (t). Ce taux est utilisé pour le calcul du forfait définitif de la tranche
optionnelle (voir point suivant).

2. Modalités de fixation du forfait définitif de rémunération de
la franche optionnelle
Le maitre d'oeuvre propose un coUt prévisionnel des travaux au moment de la remise des
études d'avant-projet.
Si ce coUt prévisionnel est supérieur & I'enveloppe affectée aux travaux, le maitre d’ouvrage
peut :
e Demander au maitre d'ceuvre de réaliser une nouvelle étude,
e Décider de ne pas affermir la tranche optionnelle,

e Accepter la proposition du maitre d'ceuvre et conclure un avenant qui détermine le
nouveau coUt prévisionnel ainsi que le forfait définitif de rémunération de la tranche
optionnelle.

En cas d'acceptation par le maitre d'ouvrage, le forfait définitif de rémunération de la tranche
optionnelle est fixée comme suit :

e Co0Ut prévisionnel des travaux égal ou inférieur a I'enveloppe affectée aux travaux :
Forfait définitif = CPT X t
OU CPT est le co0t prévisionnel des travaux
et « t»le taux de rémunération pour la tranche optionnelle de I'offre du prestataire.

e Co0t prévisionnel des travaux supérieur a I'enveloppe affectée aux travaux
Forfait définitif = CPT Xt X (1 -0,08 X CPT/ E)
OU CPT est le co0t prévisionnel des travaux ,
«1t»le taux de rémunération pour la franche optionnelle de I'offre du prestataire
« En'enveloppe affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage.

Le forfait définitif ne s'appliqgue qu'd la tranche optionnelle. Il n'est pas modifié en cas de
dépassement du co0t prévisionnel des travaux, sauf avenant conclu entre le maitre d'ouvrage
et le maitre d’ceuvre.

3. Contenu des prix

Les prix sont présentés de la maniére suivante :
Prix hors TVA — Taux de TVA applicable — Montant de la TVA — Montant TTC

Les prix devront étre décomposés en lots et franches
Le prix inclut en les précisant :
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e Lestemps de préparation et animation des réunions avec la maitrise d'ouvrage, et le
comité technique
e Letemps de travail estimé par phase

Il comprend également :
e Les frais de déplacement
e La cession des droits d'auteur

Les prix sont présentés sur le bordereau des prix figurant dans la liste des documents du
marché (MP2024-2303-02BP).

Conformément & I'article 10.1.3 du CCAG applicable, les prix comprennent I'ensemble des
charges et frais liés a la prestation.

4, Forme des prix

Le prix des tranches fermes est forfaitaire et ferme. Il est actualisé si un délai supérieur a trois
mois s'écoule entre la date de remise de |'offre et la date de la nofification.

L'actualisation est calculée en appliquant la formule suivante :

P =Po *( 0,15+ (0.85*Im/lo))

Ou

P = prix actualisé

Po = prix d'origine a la remise de | offre

lo = indice Syntec & la date de la remise de I'offre

Im = valeur de I'indice Syntec connu au moment de la nofification.

Le prix de la tranche optionnelle est forfaitaire. Il est fixé provisoirement & la signature du
marché et fixé définitivement lors de I'affermissement de la franche optionnelle. Il est ensuite
ferme.

5. Avances

AucCuNne avance ne sera versée.

6. Acompte

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre &
laquelle il joint les pieces nécessaires A la justification du paiement. Un délai minimal d’un mois
devra étre respecté entre chaque demande d'acompte.

Les demandes seront présentées au fur et & mesure de I'avancement des éléments de mission.

7. Retenue de garantie — Caution

Aucune retenue de garantie ni caution ne sont exigés.
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8. Facturation — Reglement

Les factures pour la tranche ferme devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro.
L'identifiant du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin sur cette plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013]).

La demande de paiement devra comprendre les mentions suivantes :

- Date d'émission

- Numéro référence du marché (MP2024-2303-02),

- Prestations réalisées en respectant les éléments du bordereau des prix,
- Prix hors taxe,

- Montant de la TVA,

- Prix toute taxe comprise.

Le délai de reglement des factures est fixé & 30 jours & compter de laréception de la demande
de paiement aprés vérification du service fait.

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de reglement n'est pas applicable.

La Commune de Gentioux indiquera les modalités de dépdt des factures pour la tranche
optionnelle au moment de son affermissement, le cas échéant.

F. Assurances

Le fitulaire du marché s'engage d souscrire une police d'assurance responsabilité civile
couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.

Si la police d'assurance comporte une clause de franchise, le fitulaire doit prendre
intégralement en charge les frais résultant des dommages causés.

G. Délais d’exécution - Durée du marche

La fin d’exécution du marché, tous les lots et franches confondus est fixée au 28 février 2026.

La fin d'exécution du lot N°2 et de la tfranche ferme du lot n°1 est fixée au 31 décembre 2025
et comprend la durée intermédiaire suivante :

e 30/06/2025 : fin d'exécution de la mission conception de la maitrise d'ceuvre (tfranche
ferme du lot 1).

H. Droits de la propriété intellectuelle

Il est fait application des dispositions du CCAG-PI (Chapitre 6 — Utilisation des résultats)

Les livrables du marché définis dans les clauses techniques du présent cahier des charges font
I'objet d'une cession & titre non exclusif a I'acheteur. Le titulaire du marché ne peut faire usage
commercial des résultats sans I'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Les résultats antérieurs fournis par le maitre d'ouvrage ou son délégué sont de leur propriété
exclusive. Si le titulaire utilise ces connaissances antérieures dans ses livrables, il s'engage a les
identifier comme telles.

l. Dispositions diverses

Les stipulations du CCAG-PI s'appliguent pour toutes les dispositions non expressément
mentionnées dans le présent cahier des charges notamment en ce qui concerne la
vérification ou la réception, les pénalités, la résiliation et I'exécution aux frais du titulaire.
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J. Attribution de compétence

Les litiges seront réglés a I'amiable par les parties. Dans le cas ou un accord ne pourrait étre
trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent.

K. Dérogations au CCAG

Il est fait dérogation & I'article 10 du CCAG-PI (Prix)
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