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Dans les documents de consultation, les termes :
- L'acheteur = désigne le pouvoir adjudicateur
- Le candidat = désigne le prestataire qui a déposé une offre
- Le titulaire = désigne le prestataire qui a été retenu

ARTICLE1. PRESENTATION GENERALE DE L'ACCORD-
CADRE

A. Pouvoir adjudicateur

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin (SMAG PNR ML)

Maison du Parc

7 route d'Aubusson
19290 MILLEVACHES
www.pnr-millevaches.fr
SIRET : 251 900 130 00013

Contacts :

Renseignements techniques Renseignements administratifs

Anais BELLOC - Chargée de mission Olivier HUET — Responsable administratif et
urbanisme financier

Ligne fixe : 05 55 96 97 09 Ligne fixe : 055596 97 14

Adresse mail : a.belloc@pnr-millevaches.fr Adresse mail : marche.public@pnr-

millevaches.fr

B. Objet de la consultation

La consultation a pour objet la réalisation d'études de bourgs pré-opérationnelles &
destination des communes du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin pour la
période du 1¢ septembre 2021 au 31 aolt 2022, renouvelable deux fois un an.

C. Contexte de I'accord-cadre

Le pouvoir adjudicateur est le Syndicat mixte d'aménagement et
de gestion du PNR de Millevaches en Limousin (ci-apres SMAG
PNRML).

Un PNR est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa
forte valeur patrimoniale et paysagere. Les actions du Parc
s'organisent autour d'un projet concerté de développement

Localisation du PNR
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durable cadré sur les missions fondamentales des PNR, & savoir :

e La préservation et valorisation des paysages et patrimoines naturels et culturels
e Contribuer aI'aménagement du territoire

e Contribuer au développement économique, social et culturel du territoire

e Assurerl'accuell, I'éducation la sensibilisation et I'information du public

e Rédliser des projets expérimentaux et exemplaires.

En 2021, le SMAG PNRML compte 124 communes adhérentes.

La Charte de Parc 2018-2033 fixe les objectifs & atteindre pour le territoire et engage les
collectivités qui y adhérent.

Elle s'arficule autour de 8 orientations :

e 1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et especes

e 2. Accompagner la mutation des paysages

e 3. Améliorer la gestion partagée de I'eau

e 4. Connaditre, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel

e 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (agriculture, foréts,
tourisme, économie sociale et solidaire)

e 6. Devenir un territoire a énergie positive

e 7.Transmettre les savoirs du territoire (éducation, formation, transmission)

e 8. Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire (lien social et culture,
communication, coopérations)

Les bourgs et villages du Plateau de Millevaches en Limousin sont sujets & des évolutions
impactant leur dynamisme et la qualité du cadre de vie des habitants. Le nombre important
de logements vacants en centres-bourgs, associé a un étalement urbain périphérique selon
un modele souvent standardisé et ayant peu de continuité avec I'existant (lotissements,
maisons isolées), a des conséquences multiples : consommation d'espaces naturels ou
agricoles, une mobilité associée a la voiture, une perte de dynamique des services du
centre, une désaffection du bati ancien et des espaces de vie des bourgs, une banalisation
des paysages et des couronnes de villages.

La Charte 2018-2033 du SMAG PNRML présente des orientations fortes pour la préservation de
la qualité des paysages et du cadre de vie ainsi que pour la revitalisation des centres bourgs.
Pour répondre 4 ces objectifs, et porter assistance aux collectivités locales dans leurs
démarches d'urbanisme, plusieurs outils ou actions & mettre en ceuvre sont identifiés dans la
Charte du PNR, tels que I'Atelier d'Urbanisme Rural (pour fédérer les acteurs du territoires
autours de I'accompagnement des collectivités dans leurs démarches d'urbanisme).

Depuis 2018, le SMAG PNRML propose un dispositif d'accompagnement des collectivités, par
la réalisation d'études de bourgs pré-opérationnelles adaptées aux besoins et spécificités
des petites communes rurales du territoire, en accord avec les dispositions de la Charte du
Parc.
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Le SMAG PNRML souhaite reconduire ce dispositif au cours de I'année 2021, par
I'intermédiaire de ce présent accord-cadre.

ARTICLE 2.  CLAUSES TECHNIQUES

A. Nature des travaux ou prestations

Dans les petites communes rurales I'attractivité et la redynamisation du bourg peuvent
parfois étre insufflées par des aménagements qui réinterrogent les usages et la configuration
des espaces de vie. Ceci est la clé d'entrée pour I'opération « Etudes de Bourg » du SMAG
PNR ML qui favorise, via son animation, le volontariat des communes. L'opération débute deés
lors que la délégation de maitrise d'ouvrage de la commune est confiée au SMAG PNRML.

Le présent accord-cadre a pour objectif la réalisation d'études globales a destination des
petites communes du Parc, préalables & la réalisation de projets d'aménagement que ce
soit dans une perspective de développement ou de maintien de dynamiques dans leurs
bourgs.

Pour pouvoir faire émerger ces nouvelles dynamiques et ces projets d’aménagement, un
temps de réflexion préalable est nécessaire afin d'identfifier les points de levier et blocage
rencontrés dans le développement et/ou le maintien des dynamiques dans les bourgs.

Pour répondre au mieux aux besoins des collectivités, ces études préalables a la réalisation
de projets d’aménagement se veulent co-construites et partagées par les élus et habitants
de la commune. Pour ce faire un volet participatif et de concertation sera intégré a la
méthodologie de réalisation des études.

Ces études s'adressent en priorité aux communes du SMAG PNR ML de moins de 800
habitants disposant de peu de moyens financiers et d’ingénierie.

B. Aspects réglementaires ou normatifs -
Recommandations

Ces études de bourg pré-opérationnelles s'inscrivent dans le projet de territoire transversal de
la Charte de Parc, et dans la continuité des études déja menées sur les communes de projet.
Elles sont soumises aux regles en vigueur dans le domaine de I'aménagement du territoire, de
I'urbanisme, du batiment et de I'environnement, ainsi qu'aux documents d’'urbanisme pour
les communes couvertes.

C. Dispositions techniques détaillées

Deux types de démarches peuvent faire I'objet d'une prestation dans le cadre de cet
accord-cadre. Dans un souci d'économie de projet, chaque étude devra cependant
répondre & une thématique préalablement ciblée :
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Type d’'étude Définition du type d’étude

Une étude sur un projet spécifique identifié participant & la
dynamique et a la qualité du cadre de vie au sein du bourg
(implantation d’'une aire de stationnement, reconversion d'un
ba&timent vacant, etc. ...). Cette étude a pour principal objectif
d'intégrer le projet dans une démarche globale et participative
(cheminements, espaces de vies, mobilité douce...)

Etude ciblée

Une étude a I'échelle du bourg, sur la recherche de leviers pour
I'aménagement ou la valorisation du bourg. L'angle d'attaque sera
de mener une réflexion a sur la maniére de I'habiter, de I'aménager
et d'y maintenir un certain dynamisme en accord avec I'identité du
territoire et les attentes des habitants.

Etude globale

Le choix du type d'étude dépendra de la collectivité bénéficiaire, la réalisation d’'études
globales sera cependant privilégiée.
Il est prévu un maximum de trois études globales par période annuelle.

1. Dispositions techniques communes

a) Phasage d’une étude
Ces prestations d'ingénierie intégreront des méthodes participatives et répondront aux
enjeux transversaux du PNR ML.

Pour parvenir aux résultats attendus définis ci-apres, chaque étude se découpera en deux
phases :

e Une phase de diagnostic permettant de dégager des enjeux et orientations pour
I'attractivité et la redynamisation du bourg & partir d'une analyse documentaire et de
terrain

e Une phase de définition du ou des projets identifiés comme points de levier dans le
diagnostic.

b) La co-construction du projet au coeur de la démarche

Chaque phase de I'étude devra intégrer une démarche de concertation, comprenant
notamment des ateliers participatifs, qui associe les élus et les usagers afin de coconstruire un
projet de développement et d'aménagement répondant aux besoins de chacun. La
méthodologie de mise en ceuvre de ces ateliers et les outils et moyens de concertation
seront définis par le prestataire et fera I'objet d’'une attention particuliére lors de la sélection
des offres.

Chaque étape de travail, I'organisation de réunions et la publication de document de
communication devront obtenir I'aval du SMAG PNRML.

c) Résultat attendu

Le travail aboutira d la remise d'un document, au format papier et informatique, présentant
les éléments de contextes ayant conduits & la réalisation de I'étude (études préalables,
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partenaires clés), restituant de facon détaillée I'étude et permettant & la commune et au
SMAG PNR ML, de communiquer a propos de I'étude, de solliciter les subventions de
poursuivre la réalisation du ou des aménagements. (précisions apportées en parties C2 et
C3).

Les rapports et supports de présentation fournis devront respecter la charte graphique du
PNR et intégrer I'ensemble des logos des organismes soutenant financierement I'opération,
Toutes les données accumulées ainsi que les documents réalisés par le prestataire seront
remis & la commune et au PNR sous format informatique accessible et modifiable (pdf, word,
excel, SIG, SVG).

d) Périmétre d’'une éfude
Ces études doivent adopter une vision prospective et stratégique dans un contexte plus
large de la commune, et du bassin de vie.

Un périmétre d'étude du bourg ou du projet ciblé sera convenu entre le maitre d'ouvrage, la
commune concernée par |'étude et le prestataire. Il pourra intégrer une tranche plus large
que la partie urbanisée du bourg mais fout de méme en cohérence avec celui-ci.

Ce périmétre pourra évoluer au cours de I'étude avec I'accord du maitre d’ouvrage et de la
commune concernée.

e) Suivi et déroulé d'une étude
Le suivi de I'étude sera assuré par le SMAG PNR ML en étroite collaboration avec la
commune concernée.

e Un comité technique sera mis en place, constitué d'élus de la commune concernée, de
représentants du SMAG PNR ML, du prestataire, ainsi que, en fonction des besoins
techniques, de partenaires de I' Atelier d'Urbanisme Rural du SMAG PNRML.

Ce comité technique sera saisi :

o Au début de I'étude : notamment pour valider la méthodologie de mise en
ceuvre et du périmetre d'étude ainsi que I'organisation de son déroulé.

o A la fin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du
diagnostic et des enjeux et orientations

o Alafin de la phase de définition des projets : pour valider les propositions et le
dimensionnement des actions et des projets leviers, ainsi que pour valider le
bilan général de I'étude.

En paralléle des comités techniques, des temps d'échanges entre le maitre d'ouvrage, la
commune et le prestataire devront étre prévus tout au long de I'étude. lIs seront planifiés
deés le lancement de I'étude.
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e Au moins 3 ateliers de concertation entre élus et habitants de la commune bénéficiaires
seront organisés par le prestataire pour coconstruire le projet pré-opérationnel de
I'aménagement du bourg.

e Lors du rendu de I'étude, le candidat s'engage a effectuer une présentation publique,
ainsi qu'une réunion en présences des partenaires techniques et financiers du projet, en
collaboration avec I'équipe du SMAG PNRML.

e Au cours de la réalisation de I'étude, le prestataire est chargé de la communication
relative au déroulé de I'étude, en étroite collaboration avec la commune et avec I'aval
du SMAG PNRML : réalisation de flyers d'invitation pour les ateliers, boitage, article dans le
bulletin municipal...

Le prestataire organisera les réunions en étroite collaboration avec la commune bénéficiaire

et le SMAG PNRML. En sa qualité de maitre d'ouvrage, le SMAG PNRML pilotera les réunions.

f) Relations entre le Syndicat mixte, les communes étudiées et le
prestataire

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNRML est I'interlocuteur privilégié du
prestataire. La commune bénéficiant de I'étude peut étre sollicitée directement par le
prestataire a titre exceptionnel. Le SMAG PNRML devra étre impérativement tenu informé de
ces échanges directs entre le prestataire et la commune de projet.

Pour répondre au mieux aux besoins de la commune étudiée, I'organisation des relations
entre le Syndicat mixte, la commune et le prestataire peut étre redéfinie lors du lancement
de I'étude.

Tout changement dans I'organisation prévisionnelle de I'étude ou la méthodologie fixées en
début d'étude, devra étre préalablement validé par le maitre d'ouvrage.

Chaque étape de fravail, I'organisation de réunions et la publication de documents de
communication devront obtenirl’aval du SMAG PNRML.

g) Documents fournis par le Mdiitre d’ouvrage

Le prestataire retenu aura acceés aux éléments bibliographiques et techniques en possession
du Syndicat mixte du Parc et de la commune bénéficiant de I'étude. Ceci n'excluant en
aucun cas, les recherches paralleles du prestataire (archives, ...).

2. Précisions du résultat attendu pour les études ciblées

Le document de rendu de I'étude ciblée devra contenir :

e Un rapport qui explique la démarche et la méthodologie employée pour parvenir a la
définition de I'avant-projet sommaire.
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e Le diagnostic présentant le contexte (environnement, besoins de la commune etc...) du
projet et justifiant sa nature, son programme ainsi que son emplacement.

Le rendu devra, en fonction des besoins de la commune, proposer un dossier d’avant-projet
détaillé présentant le projet, en plans d'ensemble, coupes, facades, croquis d'ambiance
avec une évaluation de sa pertinence, de sa faisabilité et d'une estimation des moyens
techniques et financiers permettant notamment au maitre d'ouvrage de fédérer des
partenaires potentiels, de rechercher les financements et d'instruire un dossier de demande
de subvention. Un phasage de la réalisation de la réalisation du projet, sera proposé ainsi de
des variantes en fonction des besoins exprimés par la commune.

e Cet APD servira également de support pour la rédaction d'un cahier des charges pour le
recrutement éventuel d'un maitre d'oceuvre.

e Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il juge nécessaire pour comprendre
la démarche et I'étude.

3. Précisions du résultat attendu pour les études globales

Le document de rendu de I'étude globale devra contenir :

e Un rapport permettant d’'expliquer la démarche et la méthodologie employée pour
parvenir a la définition des leviers d'action.

e Un diagnostic permettant de définir « un projet de territoire » décliné en plan d'action ou
plan guide sur des thématiques transversales liées & I'aménagement au sens large et a la
mise en ceuvre d'un développement durable du bourg dans son contexte.

e Des cartes et des notices de propositions & I'échelle du bourg répertoriant un panel de
pistes d'actions ou de projets spatialisés qui soient adaptés au contexte. Les propositions
de projets et pistes d'actions seront présentées au stade de I'esquisse et du schéma
d’intention.

e Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il juge nécessaire pour comprendre
la démarche et I'étude.

D. Calendrier prévisionnel

La durée totale de chaque étude ne dépassera pas 5 mois et correspondra & un travail de
I'ordre de 12 jours d’'expertise. Deux études devront pouvoir étre menées simultanément le
cas échéant.

Le calendrier de chaque étude sera déterminé avec le SMAG PNR ML sur la base des
engagements contenus dans le mémoire technique du titulaire.
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Ce calendrier devra permetire la réalisation d'une concertation de qualité avec les
partenaires et avec I'acheteur.

La derniére étude devra étre engagée au plus tard le 1 mai de I'année suivant la date de
signature de I'accord-cadre ou de son renouvellement.

ARTICLE3.  CLAUSES ADMINISTRATIVES

A. Pieces contractuelles de 'accord-cadre

La liste des documents contractuels de I'accord-cadre classée par ordre de priorité est la
suivante :

e L'Acte d'engagement qui sera communiqué pré-rempli par I'acheteur aprées la sélection
du prestataire retenu.

e Le présent Cahier des charges particulieres n°2021-2303-01

e Le bordereau des prix unitaires n°2021-2303-01 rempli par le prestataire lors de la remise
de son offre.

e Le Cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles
ci-aprés dénommé CCAG-PI (arrété du 30 mars 2021 disponible sur le site Legifrance &
|'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613).

e Les actes spéciaux de sous fraitance et leurs avenants postérieurs d la noftification de

I'accord-cadre

L' offre technique du titulaire.

B. Type de marché -Procédure

Le présent marché est un accord-cadre d bons de commande & procédure adaptée de
prestations intellectuelles.

C. Décomposition en lots

Cet accord-cadre est & lot unique.

D. Décomposition en tranches

Cet accord-cadre n'est pas découpé en tranches.

E. Modalités d’émission des bons de commande

Chaque étude de bourg (ciblée ou globale) fera I'objet de I'émission d'un bon de
commande par le SMAG PNR ML qui indiquera le type d'étude demandé, son début et sa
durée d'exécution.
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F. Modalités financieres

1. Montant de I'accord-cadre

Le montant maximum de I'accord-cadre pour la premiere période annuelle est de 20.000 €
HT (24.000 € TTC) correspondant au maximum a 3 études globales.

Le montant prévisionnel total de I'accord-cadre en cas de renouvellement sur deux périodes
annuelles supplémentaires est de 60.000 € HT, hors révision annuelle.

2. Contenu des prix

Les prix sont présentés de la maniére suivante :
Prix hors TVA — Taux de TVA applicable — Montant de la TVA — Montant TTC

Le prix doit inclure I'ensemble des coUts liés a la prestation et plus particulierement :
e Les temps de réunion de préparation

e Les prestations sur le terrain

e Les frais de déplacement

e La cession des droits d'auteur

Conformément & I'arficle 10.1. du CCAG PI, «les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au
conditionnement, au stockage, a I'emballage, a l'assurance et au fransport jusqu'au lieu de
livraison, les frais afférents & I'application de l'article 17.4, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires A I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. »

3. Forme des prix — Actualisation - Révision

Les prix sont fermes pendant la premiére année.

lls pourront étre actualisés en début d'exécution de I'accord-cadre le cas échéant selon les
clauses de I'artficle R2112-11 du Code de la Commande Publiue en appliquant la formule
suivante :

P =Po *( 0,15+ (0,85*Im/lo))

Ou

P = prix actualisé

Po = prix d'origine d la remise de I'offre

lo = indice Syntec ¢ la date de la remise de I'offre

Im = valeur de l'indice Syntec connu au moment de I'émission du premier bon de
commande.

En cas de renouvellement de I'accord-cadre, les prix seront révisés a la date de nofification
du renouvellement selon la formule suivante :
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P =Po *( 0,15 + (0,85*Im/l0))

Ou

P = prix révisé

Po = prix d'origine d la remise de I'offre

lo = Indice Syntec d la date de la remise de |' offre

Im = valeur de l'indice Syntec connu & la date du renouvellement.

Ce prix révisé sera fixe pendant toute la durée du renouvellement concerné.

4. Avances

Aucune avance ne sera versée.

S. Acomptes

Sur demande du titulaire du marché, un acompte par bon de commande pourra étre versé
au bout de trois mois d'exécution de la prestation désignée dans le bon de commande d'un
montant au plus égal & 30% du bon de commande et sur présentation d'une demande de
paiement stipulant les prestations déja réalisées.

6. Retenue de garantie — Caution

Aucune retenue de garantie ni caution ne sont exigés.

7. Demandes de paiement — Reglement

La demande de paiement final du marché ne pourra étre émise par le titulaire qu’a I'issue
des opérations de vérification mentionnées a I'article 3-K du présent document (Modalités
de vérification ou de réception).

Les demandes de paiement d'acompte pourront étre émises par le titulaire conformément a
I'article 3-F.5 du présent document (Acomptes)

Les factures devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro. L'identifiant du Syndicat
Mixte d'’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
sur cette plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013).

La demande de paiement devra comprendre les mentions suivantes :

- Date d'émission

- Numéro référence de I'accord-cadre (MP2021-2303-01),

- Prestations réalisées en respectant les éléments du bordereau des prix,
- Prix hors taxe,

- Montant de la TVA,

- Prix toute taxe comprise.

Le délai de réglement des factures est fixé & 30 jours & compter de la réception de la
demande de paiement sur validation des services faits.
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Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de reglement n'est pas applicable.

G. Assurances

Le titulaire de I'accord-cadre s'engage d souscrire une police d'assurance responsabilité
civile couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.

Si la police d'assurance comporte une clause de franchise, le titulaire doit prendre
intégralement en charge les frais résultant des dommages causés.

H. Délais d’exécution - Durée de 'accord-cadre

L'accord-cadre débute le 1er septembre 2021 et se termine le 31 ao0t 2022. Il pourra étre
renouvelé 2 fois pour une durée de un an par décision notifiée au titulaire au moins un mois
avant la fin de la période en cours. Dans ce cas, le prix du marché sera révisé selon la
formule indiquée a I' article 3-F.2 (Forme des prix).

La durée maximum d’exécution par bon de commande est fixée a cing mois.

. Droits de propriété intellectuelle

Il est fait application du chapitre 6 : Utilisation des résultats (articles 32 a 35) du CCAG-PI du 30
mars 2021 concernant |'utilisation des résultats et le régime des connaissances antérieures.

Par conséquent, les résultats de la prestation couverts par les droits de propriété intellectuelle
font I'objet d'une cession d titre non exclusif au bénéfice de I'acheteur. Seuls les résultats liés
directement & I'identité de I'acheteur ou & sa promotion (logos, chartes...) font I'objet d'une
cession a tifre exclusif.

Le prix de la cession est compiris forfaitairement dans I'accord-cadre.

Concernant les rapports, images, créations graphiques inclus dans les résultats, les fichiers
sources et natifs seront transmis dans un format ouvert. Leur propriété matérielle est fransférée
a I'acheteur. Ce transfert de propriété est compris dans le prix du marché.

Le titulaire de I'accord-cadre garantit qu'il détient les droits cédés et qu'il dispose des
autorisations relatives aux droits de la personnalité.

Le fitulaire pourra réutiliser les résultats de I'accord-cadre sauf ceux cédés a fitre exclusif.
Cette exploitation éventuelle des résultats par le fitulaire ne pourra pas porter atteinte aux
droits ou a I'image de I'acheteur. Le titulaire s'il réutilise les résultats de I'accord-cadre devra
en informer I'acheteur, mentionner le contexte de I'étude, le nom et le rdle du SMAG PNR ML
dans sa réadlisation et son financement et inclure le logo du SMAG PNR ML dans tout
document concerné.
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J. Pénalités, Résiliation, Exécution aux frais du titulaire

Des pénalités pourront étre appliquées en cas de retard dans I'exécution des prestations par
le fitulaire.

Conformément & I'article 14 du CCAG-PI, les pénalités de retard seront calculées selon la
formule suivante :

P = V*R/3.000

Ou:

P = montant de la pénalité,

V = valeur du bon de commande hors TVA et hors variation de prix
R = nombre de jours de retard.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire est exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 100 € par bon de commande.

Les péndlités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité sont celles
décrites a I'article 14.2 du CCAG-PL.

Les cas et modalités de résiliation sont ceux prévus au chapitre 7 du CCAG-PI.

En cas de défaillance du ftitulaire de I'accord-cadre, I'acheteur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations aux frais et risques du titulaire selon les
dispositions de I'article 27 du CCAG-PI.

K. Modalités de vérification ou de réception

Au terme de la prestation, I'acheteur effectuera les vérifications conformément aux
stipulations de I'article 28 du CCAG-PI dans un délai de deux mois maximum.

A l'issue de ces vérifications, et conformément & I'article 29 du CCAG-PI, I'acheteur pourra
prononcer :

- L'admission compléte et sans réserve des prestations,

- L'agjournement de I'admission afin de demander une mise au point complémentaire
des prestations dans un délai de 15 jours. Une nouvelle vérification a lieu dans les
mémes conditions que la vérification initiale d la suite de cette mise au point.

- L'admission avec réfaction de prix proportionnelle aux imperfections constatées,

- Le rejet total ou partiel de la prestation. Dans ce cas le titulaire est tenu d’exécuter a
nouveau la prestation prévue parle marché pour la part rejetée.

En cas de silence de I'acheteur au terme du délai de vérification, les prestations sont
réputées admises sans réserve.

La demande de paiement finale pourra étre émise par le fitulaire a I'issue de ces opérations
de vérification.
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L.  Attribution de compétence

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend relatif a I'exécution
des prestations prévues a I'accord-cadre ou & l'interprétation des stipulations du marché.

Le cas échéant, ils pourront saisir le comité consultatif interrégional de reglement amiable de
Bordeaux.

Dans le cas ou un accord ne pourrait éfre trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est
compétent.

M. Dérogations au CCAG

Le présent cahier des charges fait dérogation & I'article 14.1.3 du CCAG-PI.
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