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ARTICLE 1. PRESENTATION GENERALE DU MARCHE

A. Pouvoir adjudicateur

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin

Maison du Parc

7 route d'Aubusson
19290 MILLEVACHES
www.pnr-millevaches.fr
SIRET : 251 900 130 00013

Contacts :

Renseignements techniques Renseignements administratifs

Camille Gaubert — chargée de mission Olivier Huet — responsable administratif
Ligne fixe : 05 55 96 97 06 Ligne fixe : 055596 97 14

Adresse mail : Adresse mail :
c.gaubert@pnr-millevaches.fr marche.public@pnr-millevaches.fr

B. Objetdu marché

Ftude de dimensionnement technique et financier pour le rétablissement de la confinuité
écologique aux droits des seuils — commune de Nedde.

C. Contexte du marché

1. Contexte général

La commune de Nedde est située au coeur du Parc Naturel régional de Millevaches en
Limousin (PNRML) dans le département de la Haute-Vienne. Elle compte cing ouvrages
édifiés sur le cours de la Vienne.

Le cours d'eau Vienne est classé en Liste 1 et en Liste 2 au titre du L214-17 du code de
I'environnement (CE) depuis I'arrété du 12 juillet 2012. Actuellement, I'obligation de libre
circulation piscicole (dont I'espéce cible est la Truite fario) n'est pas remplie.

Ces deux seuils sont au ceceur d'importants dispositifs de gestion et de restauration de
I'environnement :

e LaZone Spéciale de Conservation de la Haute Vallée de la Vienne, est un des 36 sites
Natura 2000 de I'ancienne région Limousin, reconnue comme un écosysteéme d'intérét
majeur de par la diversité des milieux et des espéces que I'on y rencontre. La Vienne est
une riviere emblématique du Limousin. Elle représente un écosystéme riche et fragile,
dont I'enjeu de conservation (pour la Moule perliere par exemple) dépasse largement
I'échelle régionale puisque c'est I'une des cing derniéres rivieres francaises présentant du
recrutement pour cette espéce trés sensible aux activités sur le bassin versant.
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e Le SAGE Vienne, coordonné par I'Etablissement Public du Bassin de la Vienne (EPTBV).
L'opération d'effacement du plan d'eau répond notamment & la Régle n°13 du SAGE.
Par ailleurs, I'EPTBV porte une stratégie de gestion des étangs s’adressant principalement
aux collectivités. Cette dynamique est relayée sur le terrain notamment par le PNRML.

e Le Contrat Territorial Sources en action, coordonné par le PNRML et EPTBV, signé pour la
période 2011-2015 entre 17 porteurs de projets et des partenaires financiers sur le bassin
amont de la Vienne, de la Maulde, du Taurion et de la Briance. Le contrat vise &
restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques sur un périmetre
d'intervention de 2400 km?2. L'étude du projet d'effacement sera réalisée « hors contrat »
mais il est envisagé d'inscrire les tfravaux d'effacement dans la programmation 2017-2021
de Sources en action.

Bourganeuf

Saint-Léonard-de-Noblat

Faux-la-Montagne

Eymoutiers
[ périmetre « Sources en Action » Y

Périmetre du PNRML dans le contrat
Communes principales

Cours d'eau principaux

Cours d'eau

I Seuils
0 5 10 km
[

Figure 1 : Localisation des seuils

Lors de la visite sur site le 21 novembre 2019, les propriétaires ont fait part de leur souhait de
ne pas conserver leurs ouvrages, fout en maintenant les usages existants (abreuvement
bétail pour la Cote Serrut et alimentation de la riviere anglaise du chéteau de Nedde pour le
seuil de la Prade). Ce positionnement des propriétaires a été confirmé par courrier aux
services de la DDT en date du 22 février 2021.
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Le PNRML propose son assistance technique auprés des propriétaires des deux seuils pour
I'étude de dimensionnement technique et financier d'un projet de rétablissement de la
continuité écologique par effacement des ouvrages (arasement, dérasement, bréche...)
jusqu'a la rédlisation des dossiers réglementaires (Natura 2000, Moule perliere...) et
I'obtention de I'arrété préfectoral d'autorisation des travaux. Cet accompagnement a été
validé par les propriétaires par courrier en date du 22 février 2021.

2. Contexte archéologique

Le seuil de la Prade est dans le
périmetre du site inscrit du chateau
de Nedde et de ses abords. Le
chateau est inscrit au titre des
Monuments Historiques depuis 1950.
Ces éléments devront donc étre pris
en compte dans [I'étude et la
proposition de scénarios. Sachant
que I'UDAP, recommande la
réalisation d'une bréche dans le seuil
de la Prade plutdét qu'un effacement
total. De méme, I'alimentation de la
riviere anglaise du chateau doit étre
maintenue.

Une étude documentaire exhaustive
préalable devra étre réalisée sur les
deux ouvrages. Les  premiéres
mentions des ouvrages devront étre
trouvées et seront d contextualiser au
regard des sources historiques et des
vestiges archéologiques du secteur
(contacter le  Service Régional
d'Archéologie).

L'objectif de |'étude documentaire
est de recenser la donnée, de savoir
si le potentiel archéologique du site
est assez fort pour motiver des études
archéologiques complémentaires
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3. Liste des structures et personnes ressources

Contacts des personnes pouvant étre contactées dans le cadre de I'étude :

PNRML . c.gaubert@pnr-millevaches.fr
(Sources en Action) Gaubert Camille 055596 97 06
L. h.thuret@eptb-vienne.fr
EPTB Vi Thuret Hél
ienne uret Héléne 05550200 11
PNRML )
(Site Natura 2000 — Nozay Soléne s.nozay@pnr-millevaches.fr
75C) 0555969717
stephanie.charlat@federation-
FDAAPPMA 87 Charlat Stéphanie peche87.com

05 5506 08 03

DRAC Nouvelle
Aquitaine
Service Régional de
I’ Archéologie

Loubignac Fabien

fabien.loubignac@culture.gouv.fr
055545 66 48

Architectes de
B&timents de France

PETR Monfts et
Barrages

Gilles Estelle

rivieresmb@gmail.com
05 55 69 57 60

Limousin Nature
Environnement

Naudon David

dnloutre@orange.fr
055548 07 88

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
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ARTICLE2. CLAUSES TECHNIQUES

A. L'étude technique et financiere d'effacement des
ouvrages

L'objectif de I'étude décrite dans le présent cahier des charges est de fournir des scénarios
d'effacement des deux ouvrages (arasement, dérasement, bréche), tenant compte :

e De la volonté des propriétaires de conserver les usages de leurs voisins (abreuvement
bétail, alimentation de la riviere anglaise du chéteau).
e Du respect des patrimoines historiques, paysagers, naturels (N2000).

Ces scénarios devront étre dimensionnés techniquement et financierement, ce sans aucune
ambiguité technique. Les résultats de I'étude doivent permetire le lancement des procédures
de passation du marché de travaux. En d'autres termes, les autorisations administratives
(dossier loi sur I'eau, incidence N2000...) pour démarrer les travaux seront acquises 4 la
cléture du présent marché.

Le prestataire est tenu de déposer les demandes d'autorisation et d'en assurer le suivi.

B. L'étude documentaire préalable

Cette étude technique et financiére devra étre accompagnée d'une étude documentaire
préalable exhaustive permettant au Service Régional de [I'Archéologie d'identifier le
potentiel archéologique des deux sites et de définir si des démarches archéologiques
supplémentaires sont nécessaires (voir contexte archéologique).

C. Reéunions

Le Comité de suivi validera les différentes phases de I'étude ; il sera composé & minima des
propriétaires, des services de I'Etat (DDT, OFB, DRAC, ABF), des partenaires financiers, de la
Fédération pour la Péche et la Protection des Milieux Aquatiques, du PNR de Millevaches, du
PETR Monts et Barrages, de I'EPTB Vienne, efc.

Il se réunira pour suivre techniquement le déroulement de I'étude et examiner les propositions
du prestataire. Le prestataire devra donc prévoir plusieurs réunions, dont le nombre sera &
détailler dans sa méthodologie. Le prestataire en sera le co-animateur et co-organisateur.

D. Livrables et délais de réalisation

Les propositions d'aménagement devront impérativement répondre aux objectifs de la DCE
et comprendre :

e Un descriptif technique détaillé du projet d'aménagement (dimensionnement précis des
aménagements proposés, profils en long et en travers, schéma, etc.). Des précisions
seront apportées sur la gamme des débits et des niveaux d’'eau pour lesquels, le cas
échéant le franchissement piscicole sera fonctionnel méme en période d'étiage. Sur tout
ouvrage de répartition des eaux le débit prélevé devra étre égal ou inférieur aux débits
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autorisés et permettre en particulier pour I'alimentation d'une riviere anglaise une
alimentation permanente,

e Un descriptif des techniques d'intervention ;

e Un descriptif des travaux préparatoires ou connexes et les mesures d'accompagnement
a prévoir pour limiter I'impact du chantier sur le milieu (et notamment vis-a-vis d’'especes
sensibles telles que la Moule perliere) ;

e Un calendrier de réalisation (période et durée d'intervention) ;

¢ Un chiffrage des fravaux et de la maitrise d'ceuvre ;

¢ Un chiffrage estimatif des frais de gestion et d'entretien, le cas échéant, suite aux
fravaux ;

Cette étude « avant-projet » servira de base pour la constitution des dossiers réglementaires
et financiers.

Les prescriptions des différents services de I'Etat en termes archéologiques devront
également étre prises en compte dans I'étude.

L'étude devra étre réalisée pour fin juin 2022 au plus tard. La mission du prestataire prendra
fin aprés la fourniture de tous les éléments nécessaires au lancement de la prestation de
fravaux pour les deux ouvrages.

Les outils informatiques utilisés par le prestataire devront étre compatibles avec les outils du
d'Ouvrage :

- Bureautique : Word (.doc), Excel (.xIs), Acrobat Reader (.pdf et .pdf modifiable),
Images (.jpeg) ;
- Cartographie (si besoin est) : format.shp.
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ARTICLE3.  CLAUSES ADMINISTRATIVES

A. Pieces contractuelles du marché

La liste des documents contractuels du marché classée par ordre de priorité est la suivante :

e L'Acte d’engagement et ses annexes financieres qui sera communiqué pré-rempli au
candidat retenu,

e Le présent cahier des charges particulieres MP2021-3103-01,

e Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles - CCAG-PI (arrété du 30 mars 2021 disponible sur le site legifrance :
https://www .legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613)

e |'offre technique du ftitulaire,

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs d la notification du
marché.

B. Type de marché -Procédure

Le présent marché est un marché & procédure adaptée de prestations intellectuelles & lot
unigue.

C. Modalités financieres

1. Contenu des prix

Les prix sont présentés de la maniére suivante :

Prix hors TVA — Taux de TVA applicable — Montant de la TVA — Montant TTC
Le prix doit préciser :

e Les coUts desréunions ;

e Lescolts«ingénieury ;

e Les coUts « technicien »;

e Les frais de déplacement ;

2. Forme des prix

Le prix est ferme et forfaitaire.

lls sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, d I'emballage, a I'assurance
et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents & I'application de I'article 17.4, du
CCAG-PI qdinsi que toutes les autres dépenses nécessaires a |I'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires.
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3. Avances

Une avance de 30% du montant initial TTC du marché sera versée sauf si le titulaire y renonce.
Cette avance sera versée dans les 30 jours de la notification du marché public au titulaire.

4, Acompte

Aucun acompte n'est prévu dans le cadre de ce marché.

5. Retenue de garantie — Caution

Aucune retenue de garantie ni de caution ne sont prévues dans le cadre de ce marché.

6. Demandes de paiement — Reglement
Les demandes de paiement (acompte et solde) devront respecter la forme prévue a I'article
11.3 du CCAG-PL.
En particulier, elles devront indiquer :
- La date d'émission
- Le numéro référence du marché (MP2021-3103-01),

- Le détail des prestations réalisées en respectant la décomposition des prix forfaitaires et le
détail des prix unitaires tels que prévus dans les documents du marché,

- En cas de groupement conjoint ou de sous-traitance, le montant des prestations exécutées
par chacun des membres ou sous-traitants,

- Le prix hors taxe,
- Le montant de la TVA,
- Le prix toute taxe comprise.

Les demandes de paiement seront remises aprés I'admission des prestations par le SMAG
PNR ML.

Les factures devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro. L'identifiant du Syndicat
Mixte d'’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
sur cette plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013).

Le délai de reglement des factures est fixé a 30 jours & compter de la réception de la
demande de paiement aprés validation des services faits (admission).

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de reglement n'est pas applicable.

D. Assurances

Le fitulaire du marché s'engage d souscrire une police d'assurance responsabilité civile
couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.

Si la police d'assurance comporte une clause de franchise, le ftitulaire doit prendre
intégralement en charge les frais résultant des dommages causés.
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E. Délais d’exécution — Durée du marché

Le marché débutera d la date de sa nofification et se terminera le 31 décembre 2022.
Deux délais d'exécution intermédiaires devront étre respectés :

Le COPIL devra étre réuni le 30 juin 2022 au plus tard afin de valider le projet, de fait, les
livrables devront étre fournis en amont de cette réunion.

Le dépdt des demandes d’autorisation administrative devra étre effectué avant le 31 juillet
2022 au plus tard.

Aprés cette date et jusqu'd la fin du marché, le titulaire est tenu de répondre dans les
meilleurs délais aux éventuelles demandes de complément des autorités administratives au
cours de I'instruction du dossier.

La mission du prestataire prendra fin aprés la fourniture de tous les éléments nécessaires au
lancement de la prestation de travaux pour les deux ouvrages.

F. Droits de propriété intellectuelle

Le régime des droits de propriété intellectuelle est celui défini dans le chapitre 6 du CCAG-PI
(cession a titre non exclusif).

G. Pénalités, Résiliation, Exécution aux frais du titulaire

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités pour retard sont calculées de la
maniere suivante :

P=V*R /1000
Dans laquelle :
P = montant de la pénalité

V = valeur hors taxe de la partie des prestations sur laguelle est calculée la pénalité ou de
I'ensemble de la prestation si le retard d'exécution rend I'ensemble inutilisable.

Avant I'application d'une pénalité, le titulaire sera invité a formuler ses observations dans un
délai de 15 jours.

Les pénalités pour retard sont dues dés le premier euro. Leur montant total ne peut excéder
10% du marché (hors taxe).

Les retards imputables aux autorités administratives en charge de I'arrété préfectoral ne
feront pas I'objet de pénalités a la charge du titulaire.

Les péndalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité sont celles
prévues A I'article 14.2 du CCAG-PI.

Les modalités de résiliation sont celles prévues au chapitre 7 du CCAG-PI.

Les dispositions concernant I'exécution aux frais et risques du titulaire sont ceux de I'article 27
du CCAG-PI.
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H. Modalités de vérification et d’admission des prestations
Les dispositions du CCAG-PI concernant les modalités de vérification des prestations (article

28) et d'admission, ajournement, réfection ou rejet (article 29) s'appliquent au présent
marché.

Les demandes de paiement ne peuvent étre émises qu'apres vérification et décision
d'admission du SMAG PNR ML.

. Dispositions diverses

L'article 5 du CCAG-PI concernant la confidentialité, la protection des données personnelles
et les mesures de sécurité s'appliquent au présent marché.

J. Atiribution de compétence

Les litiges seront réglés a I'amiable par les parties. Dans le cas oU un accord ne pourrait étre
trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent.

K. Dérogations au CCAG

Le présent cahier des charges fait dérogation & I'article 14.1 du CCAG-PI (Pénalités pour
retard).
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