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ARTICLE 1. PRESENTATION GENERALE DU MARCHE 

A. Pouvoir adjudicateur 

Maître d’ouvrage : Commune de Gentioux-Pigerolles  

Mairie de Gentioux-Pigerolles 

Le bourg  

23340 GENTIOUX PIGEROLLES 

https://gentioux-pigerolles.fr/  

SIRET : SIRET : 212 309 009 00018 

 

Contacts : 

 

Renseignements techniques 

MOREIRA Georges 

Maire délégué de Pigerolles 

Mobile : 06 80 50 07 62 

Adresse mail : mairie.pigerolles@gmail.com 

 

Renseignements administratifs 

FAULLE Nicolas 

Adjoint administratif  

Téléphone : 05 55 67 90 16 

Adresse mail : mairie.gentioux@wanadoo.fr  

 

Délégation partielle de la maîtrise d’ouvrage au : 

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en 

Limousin (PNRML) 

Maison du Parc 

7 route d’Aubusson 

19290 MILLEVACHES 

www.pnr-millevaches.fr 

SIRET : 251 900 130 00013 

 

Contacts : 

 

Renseignements techniques 

BELLOC Anaïs  

Chargée de missions urbanisme & cadre de 

vie 

Mobile : 06 31 67 51 05 

Adresse mail : a.belloc@pnr-millevaches.fr 

 

 

 

Renseignements administratifs 

HUET Olivier  

Responsable administratif et financier 

Mobile : 07 88 77 25 21 

Adresse mail : raf@pnr-millevaches.fr 

 

  

https://gentioux-pigerolles.fr/
http://www.pnr-millevaches.fr/
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B. Objet du marché 

Le marché a pour objet l’étude d‘un schéma directeur et de propositions d’aménagements 

chiffrées à l’échelle du bourg ainsi que la conception et la réalisation du réaménagement de 

la traversée du bourg de Pigerolles (route Départementale D8 et ses abords immédiats) et de 

la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062).   

 

C. Contexte du marché 

Le pouvoir adjudicateur est la commune de Gentioux-Pigerolles. 

Avec une superficie de 79,29 km2, Gentioux-Pigerolles est la commune la plus étendue de la 

Creuse. Elle est située au Sud-Ouest du département, sur la Communauté de communes 

Creuse-Grand-Sud, au point culminant de la route reliant Limoges à Felletin et à mi-chemin 

entre cette dernière et d’Eymoutiers. Pigerolles et Gentioux sont des communes associées 

depuis 1972. Il existe ainsi une mairie à Gentioux et une mairie annexe à Pigerolles. En 2019, 

Gentioux-Pigerolles comptait 384 habitants d’après l’INSEE (en diminution de 7,13 % par rapport 

à 2013). Il y a 65 habitants dont 14 enfants (de 0 à 13 ans) à Pigerolles en 2022. En plus du bourg, 

Pigerolles compte deux villages : Soulières et La Gratade. 

Dans le cadre du Contrat de Parc 2023-2026 avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Parc naturel 

régional de Millevaches en Limousin (PNRML) accompagne les communes dans la projection 

de leurs projets de revitalisation et d’aménagements de bourgs. A ce titre, le Parc porte la 

réalisation d’études de bourgs préalables participatives et partagées entre élus et habitants 

d’une commune, que ce soit dans une perspective de maintien ou de développement de 

dynamiques de bourgs. 

En 2022, Gentioux-Pigerolles a bénéficié de ce dispositif afin de réfléchir au fonctionnement et 

à la valorisation du bourg de Pigerolles ainsi qu’à la sécurisation de la route D8, en concertation 

avec les habitants. Après un diagnostic global réalisé par les prestataires, l’aménagement des 

espaces publics du bourg ont été priorisés et les premières orientations d’aménagements 

définies dans le cadre d’ateliers participatifs. Un document remis par les prestataires retrace 

l’ensemble de la démarche et des orientations (annexé au présent CCP). 

A la suite de cette étude, la municipalité de Gentioux-Pigerolles souhaite mobiliser une 

nouvelle fois le dispositif afin d’approfondir les pistes d’améliorations des aménagements et 

concrétiser le réaménagement et la sécurisation de la traversée du bourg (D8) et de ses abords 

comme la Placette Saint-Etienne (parcelle AY 0062) 

Une délégation partielle de la maitrise d’ouvrage de ce marché public est attribuée par la 

commune de Gentioux-Pigerolles au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin (PNRML). 

La délégation de maîtrise d’ouvrage de la Commune bénéficiaire au PNRML concerne 

l’ouvrage suivant (détaillé à l’article 2) : 

o Etablissement d’un schéma directeur à l’échelle du bourg 

o Tranche 1 de la mission de maitrise d’œuvre pour le réaménagement de la RD 8 et 

de la Placette Saint-Etienne, de la conception et l’estimation des coûts jusqu’à l’éta-

blissement de l’APD. 

En 2024, le PNRML compte 124 communes adhérentes. Les actions du Parc s’organisent autour 

d’un projet concerté de développement durable contenu dans une Charte. La Charte de 

Parc 2018-2033 fixe les objectifs à atteindre pour le territoire et engage les collectivités qui y 

adhèrent.  
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Elle s’articule autour de 8 orientations : 

1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces 

2. Accompagner la mutation des paysages 

3. Améliorer la gestion partagée de l'eau 

4. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel 

5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (agriculture, forêts, 

tourisme, économie sociale et solidaire) 

6. Devenir un territoire à énergie positive 

7. Transmettre les savoirs du territoire (éducation, formation, transmission) 

8. Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire (lien social et culture, 

communication, coopérations) 

ARTICLE 2. CLAUSES TECHNIQUES 

A. Nature des prestations 

La prestation comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle : 

1. Tranche ferme 

 Etude d’un schéma directeur d’aménagement des espaces publics du bourg 

comprenant un phasage et un estimatif des coûts d’aménagements des espaces 

publics. La maitrise d’ouvrage de cette mission est déléguée au PNRML. 

 Mission de maitrise d’œuvre pour les aménagements de la traversée D8 et ses abords 

immédiats dont la placette Saint Etienne : conception et estimation des coûts. Cette 

tranche de la mission va jusqu’à l’APD et au dépôt des dossiers de demandes 

d’autorisation d’urbanisme. Pour cette tranche, la maîtrise d’ouvrage est déléguée au 

PNRML. 

2. Tranche optionnelle 

 Mission de maitrise d’œuvre pour les aménagements de la traversée D8 et ses abords 

immédiats dont la placette Saint Etienne : travaux. La tranche de travaux sera affermie 

selon les résultats de la première tranche et dès validation de l’attribution des 

financements pour les travaux et des autorisations d’urbanisme. La délégation de 

maîtrise d’ouvrage au PNRML ne comprend pas cette tranche. 

B. Aspects réglementaires ou normatifs – 

Recommandations 

Le prestataire est en charge de la vérification des normes en vigueur et de la préparation des 

documents techniques nécessaires à l’obtention des autorisations requises : ABF, urbanisme, 

droit des sols, code de l’environnement, accessibilité des personnes en situation de handicap, 

intervention des secours ou autre accès technique … La prestation comprend également la 

prise de contact et le travail avec les différents concessionnaires de réseaux ou établissements 

concernés par le projet. 

Le bourg de Pigerolles est situé dans le site Natura 2000 ZPS Plateau de Millevaches et à 

proximité immédiate du site N 2000 ZSC Vallée de la Gioune. Le PNRML porte l’animation de 

ces deux sites. Notons également que le Cubaynes, ruisseau qui longe le bourg est labélisé 

« Rivières Sauvages ». Le dossier de labellisation est porté par le Département de la Creuse. 

Le réaménagement du bourg pourrait avoir des incidences sur la fonctionnalité de ces 
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milieux naturels. Le service environnement du Département, et les animateurs des sites N2000 

devront être associés au projet. 

L’emprise des projets est située dans le périmètre de protection aux abords de l’église de 

l’Invention des Reliques de Saint-Etienne, inscrite au titre des monuments historiques. Il sera 

indispensable d’associer au projet les services de l’UDAP. 

Les aménagements projetés devront être compatibles avec les mesures de la Charte et les 

actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le Prestataire et la 

chargée de mission Urbanisme et cadre de vie du PNRML permettra de s’en assurer. 

Les aménagements et la démarche de projet s’inscriront dans la continuité de l’étude de 

bourg préalable réalisée en 2022.  

La prestation mobilise des compétences dans les domaines de l’urbanisme, du paysage, de 

l’aménagement durable en milieu rural et du patrimoine bâti. Le prestataire devra également 

avoir de solides connaissances dans les domaines des VRD.  

La prestation est confiée à un paysagiste DPLG/DE qui pourra se constituer en équipe afin 

d’associer les compétences nécessaires aux besoins exposés. Dans le cas d’une constitution 

en équipe pluridisciplinaire, le paysagiste sera le mandataire du groupement. 

 

C. Dispositions techniques détaillées 

1. Dispositions techniques communes 

a) Principes généraux d’aménagement 

 

Les aménagements visent à valoriser le patrimoine local, en facilitant la fonctionnalité des 

espaces publics au quotidien, et en invitant le visiteur à découvrir le bourg. 

Le prestataire se réfèrera au diagnostic et aux orientations définies dans l’étude préalable pour 

concevoir les espaces publics. Ce document est annexé au présent CCP.  

Les aménagements projetés devront être compatibles avec les mesures de la Charte et les 

actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le prestataire et la chargée 

de mission urbanisme du PNR permettra de s’en assurer. Les propositions d’aménagement 

respecteront ainsi une approche globale, à la fois patrimoniale, paysagère, 

environnementale, économique et fonctionnelle et intègreront les enjeux d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique :  

 

 Le parti d’aménagement devra être sobre et valoriser notamment le petit patrimoine 

lié à l’eau présent dans le bourg. L’utilisation d’un vocabulaire vernaculaire, rural sera 

privilégié, s’appuyant sur des matériaux et des végétaux d’essences locales ainsi que 

sur des éléments renforçant l’identité locale et la singularité du bourg. 

 

 Les aménagements devront être favorables à la biodiversité. 

 

 Les espaces publics et les aménagements seront multifonctionnels pour répondre de 

façon mutualisée aux besoins : éviter l’utilisation de l’enrobé pour les aires de 

stationnement, un muret délimitant l’espace peut être utilisé comme assise etc… 

 

 Les aménagements et notamment le mobilier non standardisé valoriseront les filières 

et savoir-faire locaux : bois local, mur en pierre sèche etc…  
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 Les aménagements devront être adaptés aux capacités de gestion de la commune : 

gestion différentiée des espaces verts, plantation de végétaux nécessitant peu 

d’entretien etc… 

 
 Le prestataire devra tenir compte des capacités financières de la commune en 

proposant notamment des solutions économes pour les aménagements. 

 

 Les aménagements devront favoriser et sécuriser les déplacements piétons et à vélo 

dans le bourg. Une attention particulière sera portée sur la sécurisation des traversées 

de la route D8.  

 
 Une attention particulière sera portée sur la qualité du traitement des entrées de 

bourg. 

 
 Le réemploi de matériaux et d’aménagements existants sera privilégié. 

 
 L’utilisation de revêtements de sol perméables sera privilégiée et l’infiltration des eaux 

pluviales sur site favorisée. 

 
 Une réflexion sera menée au sujet de l’éclairage public. Il devra être sobre et adapté 

aux usage, et être compatible avec le plan de gestion de l’éclairage de la Réserve 

Internationale de Ciel Etoilé (RICE) Millevaches. Afin d’anticiper l’agrandissement de 

la zone cœur de la RICE les critères à suivre sont détaillés dans le Guide de l’éclairage 

du PNR de Millevaches. 

 

b) Organisation des échanges 

 

Le maitre d’œuvre retenu rencontrera en début de mission les élus de la commune de 

Gentioux-Pigerolles et le PNRML de façon à identifier leurs attentes et comprendre leurs besoins 

et de convenir de l’organisation de ses échanges et relations avec la maitrise d’ouvrage. 

L’opération sera suivie par un Comité Technique composé des représentants des organismes 

nécessaires au bon déroulé du projet dont : 

 la commune de Gentioux-Pigerolles, 

 le PNRML, 

 l’UDAP 23 

 la DRAC 

 le Conseil départemental 

 le CAUE 23 

 le Sdec 23 

 les concessionnaires de réseaux 

 la Communauté de communes 

 … 

Le maitre d’ouvrage assurera le pilotage et l’organisation des comités techniques qui seront 

animés par le maitre d’œuvre.  
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En parallèle des comités techniques, des temps d’échanges entre la maîtrise d‘ouvrage et le 

prestataire devront être prévus tout au long de l’étude. Ils seront planifiés dès le lancement de 

l’étude. 

A l’issue de la fin de la tranche 1 de la mission de maitrise d’œuvre, et de la mission de 

conception du schéma directeur, le prestataire se mobilisera également pour présenter ses 

conclusions dans le cadre d’une réunion d’information avec les habitants du bourg de 

Pigerolles, dans la continuité de la démarche participative initiée lors de l’étude de bourg 

réalisée sur la période 2022-2023. 

La proposition du maitre d’œuvre devra intégrer sa participation aux points d’étapes avec la 

maitrise d’ouvrage, aux comités techniques, aux réunion publiques d’information. Dans cette 

perspective le maitre d’œuvre devra se rendre disponible en tant que de besoin pour ces 

échanges et inclure dans sa mission le temps à y consacrer. 

Le maitre d’ouvrage assurera la diffusion des éléments de communication et d’informations 

auprès du public.  

 

c) Livrables  

 

Des rapports d’étapes seront présentés à la maitrise d ‘ouvrage à la fin de chacune des phases 

composant les missions. 

Pour chaque mission, en plus de la production de documents visant à l’animation de réunions, 

le maitre d’œuvre fournira un dossier sous format numérique accessible et modifiable (PDF, 

word, excel, SIG, SVG)) et papier comprenant les résultats du travail demandé.   

Les rapports et supports de présentation fournis devront intégrer l’ensemble des logos des 

organismes soutenant financièrement l’opération.  

Dans le cadre de la publication d’articles visant à informer les habitants et la réalisation des 

affiches de communication des réunions d’information, le maitre d’ouvrage pourra utiliser des 

extraits de pièces graphiques du projet produites par le maitre d’œuvre.  

Ces livrables sont soumis aux droits de la propriété intellectuelle. 

 

d) Documents fournis par le Maître d’ouvrage 

 

Le prestataire retenu aura accès aux éléments bibliographiques et techniques en possession 

de la commune de Gentioux-Pigerolles et du PNR ML. Ceci n’excluant en aucun cas, les 

recherches parallèles du prestataire (archives, …).  

Les documents fournis par le PNRML et la commune de Gentioux-Pigerolles sont de leur 

propriété exclusive et ne peuvent être utilisés que dans le cadre spécifique de la prestation.  

 

2. Mission de maitrise d’œuvre  

 

a) Objectif 

 

L’objectif de la mission de maitrise d’œuvre et la conception et la réalisation des travaux 

d’aménagement de la traversée du bourg de la route D8 et de la placette Saint Etienne. 

Le prestataire débutera la prestation par cette mission en prévision du dépôt de demandes de 

subventions des aménagements prévu à la fin de l’année 2024, pour un démarrage des 

travaux en 2025. 
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b) Périmètre d’intervention  

 

La mission de maitrise d’œuvre 

concerne le réaménagement de 

la portion de la route D8 qui 

traverse le bourg de Pigerolles et 

ses abords dont la placette Saint 

Etienne.  

Le périmètre d’intervention de 

l’étude peut être ajusté en 

fonction des enjeux identifiés et 

du coût de la prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Attentes sur la mission et précisions sur les livrables 

 

(1) Tranche 1 de conception (ferme) 

 

La tranche 1 de la mission de maitrise d’œuvre (ferme) sera exécutée en priorité afin de 

mutualiser, si besoin, les travaux de terrassement du projet avec l’enfouissement des réseaux 

prévu au deuxième semestre 2024. 

La maitrise d’ouvrage de cette tranche est déléguée au PNRML. 

Cette tranche intègre les phases de la mission suivantes : 

 

 Diagnostic : Interprétation de l’analyse réalisée dans la première étude de bourg 

préalable, et proposition de compléments ;  

 Études d’esquisses : sous la forme de plans, coupes de principes et croquis 

d’ambiances, deux scénarii seront proposés pour l’aménagement de la placette 

Saint Etienne et plusieurs séquences d’aménagements seront proposés pour la RD 8 ;  

 Études d’avant-projet sommaire : l’APS sera réalisé sur le scénario d’aménagement 

retenu en phase d’esquisse ; 

 Études d’avant-projet définitif : l’APD intégrera un estimatif des coûts de travaux ; 

 Réunion d’information avec les habitants ; 

 Dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

Au cours de cette tranche le prestataire devra fournir l’ensemble des pièces graphiques 

nécessaires à la compréhension du projet par les élus, partenaires techniques et habitants, à 

la mobilisation des financements, à la constitution du dossier de demande d’autorisation 



 

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  [Marché n°2024-2303-01] page  

11/18 

d’urbanisme. Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu’il jugera nécessaire pour 

comprendre la mission. 

 

(2) Tranche 2 de travaux (optionnelle) 

 

La tranche 2 de travaux sera affermie après l’obtention des autorisations d’urbanisme et de 

l’accord de principe de l’attribution des subventions pour le financement des travaux. 

L'exécution cette tranche est subordonnée à la délivrance d’un ordre de service du maître 

d’ouvrage notifié au maître d’œuvre. 

La maitrise d’ouvrage de cette tranche n’est pas déléguée au PNRML. 

La tranche 2 comprend les phases suivantes : 

 Études de projet ; 

 

 Assistance à la passation des marchés de travaux : le choix des entreprises et la 

signature de l’acte d’engagement restent de la compétence du maitre d‘ouvrage ; 

 

 Direction de l’exécution des marchés de travaux ; 

 
 Ordonnancement, Pilotage, et Coordination du chantier, 

 

 Assistance aux opérations de réception.  

 

d) Mobilisation du comité technique 

 

En plus des réunion d’étapes avec le maitre d’ouvrage, le comité technique sera saisi : 

 Au début de l’étude : notamment pour valider périmètre d’étude et partager l’en-

semble des contraintes et attentes des partenaires techniques ; 

 A la fin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du diagnostic et 

des enjeux et orientations ;  

 A la fin de la phase d’APS : pour valider les propositions d’aménagements ; 

 Au démarrage du chantier : pour valider les solutions techniques proposées par les en-

treprises qui réaliseront les travaux. 

En fonction des besoins et de l’avancée du projet, d’autres réunions du comité techniques 

pourraient être organisées. Elles seront comprises dans le prix de la prestation 

 

3. Etude du Schéma directeur d’aménagement du bourg 

a) Objectif 

 

Le schéma directeur doit proposer une vision globale et cohérente des aménagements des 

espaces publics du bourg, et permettre un pré-chiffrage du coût des travaux. 

En fonction de la nature des aménagements projetés, le maitre d’ouvrage décidera de réaliser 

les travaux en régie, avec les habitants dans le cadre de chantiers participatifs ou de faire 

appel à des entreprises. 

La maitrise d’ouvrage de cette mission est déléguée au PNRML. 
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b) Périmètre d’intervention  

 

La mission de réalisation du 

schéma directeur proposera des 

aménagements sur les espaces 

publics identifiés dans la 

première étude de bourg 

préalable. 

Le périmètre d’intervention de 

l’étude peut être ajusté en 

fonction des enjeux identifiés et 

du coût de la prestation. 

 

 

 

 

c) Attentes sur la mission et précisions sur les livrables 

 

Le schéma directeur comprendra les étapes suivantes : 

 Diagnostic et détermination des enjeux : Interprétation de l’analyse réalisée dans la 

première étude de bourg préalable, et proposition de complément  

 

 Esquisses et ambiances générales d’aménagements : sous la forme de plans et 

croquis d’ambiance, des scénarii seront proposés pour l’aménagement de la place 

des voisins, de l’église et celle du monument aux morts. Plusieurs séquences 

d’aménagements de voiries seront également proposées. 

 

 Propositions d’aménagements et programme d’actions chiffré : il sera procédé à une 

estimation des coûts et une programmation des aménagements proposés avec un 

phasage adapté.  Ce rendu prendra la forme d’un tableau récapitulatif. Ce 

programme d’actions permettra à la collectivité d’avoir une vision pluriannuelle des 

projets, et facilitera la recherche de financements et le suivi technique du projet 

global. 

 

 Réunion d’information avec les habitants 

 

A la fin de cette mission, le prestataire devra fournir un rapport final détaillant l’analyse, les 

enjeux et la justification des propositions d’aménagements, présentant les principes 

d’aménagements des espaces publics, le phasage des opérations, les estimations de moyens 

techniques et financiers permettant au maitre d’ouvrage de communiquer sur le projet, de 

fédérer les partenaires potentiels et solliciter les subventions pour réaliser les travaux.  

Le rapport final intégrera un ensemble de pièces graphiques (plan d’ensemble, coupes de 

principe, croquis d’ambiances) permettant à la commune et aux partenaires de se projeter. 

Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu’il jugera nécessaire pour comprendre la 

mission. 

d) Mobilisation du comité technique 

 

Le comité technique sera saisi : 
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 A la fin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du diagnostic et 

des enjeux et orientations  

 A la fin de la phase d’esquisses : pour valider les principes d’aménagements  

 A la fin de la phase de définition et de programmation des aménagements : pour vali-

der les propositions le dimensionnement, la programmation et le phasage des aména-

gements. 

D. Calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel du marché est le suivant :  

 2024 2025 2026 

 
Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

février 

Mission maitrise 

d’œuvre 

Tranche 1 *        

Tranche 2        

Schéma directeur *        

 

* Les missions dont la maitrise d’ouvrage est déléguée au PNRML devront être achevées au 

plus tard le 31 décembre 2025.  

Le maitre d’ouvrage envisage de démarrer les travaux de la mission de maitrise d’œuvre au 

deuxième trimestre 2025 pour une fin du chantier au plus tard le dernier jour du mois de février 

2026. 

La tranche 1 de la mission de maitrise d’œuvre (conception) sera exécutée en priorité afin de 

mutualiser, si besoin, les travaux de terrassement du projet avec l’enfouissement des réseaux 

prévu au deuxième semestre 2024 de façon à les faire correspondre avec les aménagements 

futurs, et de constituer les demandes de subventions à la fin d’année 2024. 
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ARTICLE 3. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

A. Pièces contractuelles du marché 

La liste des documents contractuels du marché classée par ordre de priorité est la suivante : 

 l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;  

 le présent cahier des charges ;  

 le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG-PI) selon l’arrêté du 30 mars 2021 disponible sur le site 

www.legifrance.gouv.fr ;  

 l’offre technique du titulaire ;  

 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la 

notification du marché ; 

B. Type de marché – Procédure 

Le présent marché est un marché public de prestation intellectuelle passé selon une 

procédure adaptée. 

C. Décomposition en tranches 

Le marché est décomposé en deux tranches : 

 

 Une tranche ferme comprenant deux missions liées : 

o La réalisation d’un schéma directeur d’aménagement du bourg 

o Une mission de maîtrise d’oeuvre pour la conception du réaménagement de 

la traversée du Bourg de Pigerolles (route Départementale D8 et ses abords 

immédiats) et de la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062) 

Cette mission comporte les étapes Diagnostic, Etudes d’esquisse, Etudes 

d’avant-projet et Autorisations. 

 Une tranche optionnelle : deuxième partie de la mission de maîtrise d’oeuvre pour la 

réalisation des travaux de réaménagement de la traversée du Bourg de Pigerolles 

(Etudes de projet, Assistance passation des marchés publics, Ordonnancement 

coordination et pilotage du chantier, Direction de l’exécution des marchés publics de 

travaux, Assistance aux opérations de réception). 

 

L’affermissement de la tranche optionnelle dépendra des validations réglementaires ainsi 

que du coût prévisionnel du marché de travaux en fonction des financements obtenus. Cet 

affermissement est donc soumis au résultat de la tranche précédente et à la décision du 

maître d’ouvrage. Il sera notifié le cas échéant par ordre de service. 

 

Aucune indemnité de dédit ne sera versée en cas de non-affermissement de la tranche 

optionnelle. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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D. Parties au marché 

Le marché est conclu entre : 

 Le représentant du pouvoir adjudicateur, dénommé « Maître d’ouvrage » dans le 

présent cahier des charges, 

 Le titulaire du marché, dénommé « Maître d’œuvre ». 

 

Maîtrise d’ouvrage déléguée 

Le maître d’ouvrage confie au maître d’ouvrage délégué les missions suivantes : 

 Passation du marché de maîtrise d’œuvre : la préparation, la rédaction du dossier de 

consultation, la publication, l’analyse des offres, la signature après approbation du 

choix de l’attributaire par la Commune bénéficiaire. 

 Suivi de la tranche ferme de la maîtrise d’œuvre comprenant l’établissement du 

schéma directeur et la phase de conception de l’aménagement de la traversée du 

bourg. 

 Règlement de la tranche ferme du marché. 

 

Maître d’œuvre 

L’exécution de la prestation nécessite obligatoirement les compétences d’un maître d’œuvre 

paysagiste concepteur DPLG/DE.  

Il devra en outre posséder des compétences dans les domaines de l’urbanisme, du paysage, 

du patrimoine bâti et avoir de solides connaissances dans le domaine des VRD.  

Il pourra se constituer en groupement afin d’associer les compétences nécessaires aux besoins 

exposés. Dans le cas d’une constitution en équipe pluridisciplinaire, le paysagiste sera le 

mandataire du groupement. 

E. Modalités financières 

Le montant maximum du marché est de 25.000 € TTC dont 20.000 € TTC pour la tranche ferme. 

Le montant de l’enveloppe affectée par le maître d’ouvrage à la tranche optionnelle pour les 

travaux est de 50.000 € TTC. 

Par dérogation à l’article 10 du CCAG-PI, le prix du marché comprend une part provisoire. 

 

1. Composition de la rémunération du prestataire 

 

La rémunération du marché comprend : 

 Une part ferme correspondant à la tranche ferme (réalisation du schéma directeur et 

tranche ferme de la mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de la 

traversée du bourg). 

 Une part provisoire correspondant à la tranche optionnelle de la mission de maîtrise 

d’œuvre (chantier de réaménagement de la traversée du bourg).  

Le montant de l’offre du prestataire pour la tranche optionnelle permet de calculer son 

taux de rémunération en fonction de l’enveloppe affectée aux travaux par le maître 

d’ouvrage selon la formule suivante : 

Montant de la tranche optionnelle / Enveloppe affectée aux travaux = taux de 

rémunération (t). Ce taux est utilisé pour le calcul du forfait définitif de la tranche 

optionnelle (voir point suivant). 
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2. Modalités de fixation du forfait définitif de rémunération de 

la tranche optionnelle 

Le maître d’œuvre propose un coût prévisionnel des travaux au moment de la remise des 

études d’avant-projet. 

Si ce coût prévisionnel est supérieur à l’enveloppe affectée aux travaux, le maître d’ouvrage 

peut : 

 Demander au maître d’œuvre de réaliser une nouvelle étude, 

 Décider de ne pas affermir la tranche optionnelle, 

 Accepter la proposition du maître d’œuvre et conclure un avenant qui détermine le 

nouveau coût prévisionnel ainsi que le forfait définitif de rémunération de la tranche 

optionnelle.  

 

En cas d’acceptation par le maître d’ouvrage, le forfait définitif de rémunération de la tranche 

optionnelle est fixée comme suit : 

 Coût prévisionnel des travaux égal ou inférieur à l’enveloppe affectée aux travaux : 

Forfait définitif = CPT X t 

Où CPT est le coût prévisionnel des travaux 

et « t » le taux de rémunération pour la tranche optionnelle de l’offre du prestataire. 

 

 Coût prévisionnel des travaux supérieur à l’enveloppe affectée aux travaux 

Forfait définitif = CPT X t X (1 – 0,08 X CPT / E) 

Où CPT est le coût prévisionnel des travaux , 

« t » le taux de rémunération pour la tranche optionnelle de l’offre du prestataire 

« E » l’enveloppe affectée aux travaux par le maître d’ouvrage. 

 

Le forfait définitif ne s’applique qu’à la tranche optionnelle. Il n’est pas modifié en cas de 

dépassement du coût prévisionnel des travaux, sauf avenant conclu entre le maître d’ouvrage 

et le maître d’œuvre. 

 

3. Contenu des prix 

Les prix sont présentés de la manière suivante : 

Prix hors TVA – Taux de TVA applicable – Montant de la TVA – Montant TTC 

 

Les prix devront être décomposés en missions et tranches. 

Le prix inclut en les précisant : 

 Les temps de préparation et animation des réunions de cadrage avec la maitrise 

d’ouvrage, et le comité technique 

 Les temps de préparation et d’animation des réunions  

 Le temps de travail estimé par phase 

 Les frais de déplacement 

 La cession des droits d’auteur 
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Les prix sont présentés sur le bordereau des prix figurant dans la liste des documents du 

marché (MP2024-2303-01BP). 

Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG applicable, les prix comprennent l’ensemble des 

charges et frais liés à la prestation. 

4. Forme des prix 

Le prix de la tranche ferme est forfaitaire et ferme. Il est actualisé si un délai supérieur à trois 

mois s’écoule entre la date de remise de l’offre et la date de la notification. 

L’actualisation est calculée en appliquant la formule suivante : 

 

P =Po *( 0,15 + (0,85*Im/Io)) 

Où 

P = prix actualisé 

Po = prix d’origine à la remise de l’offre 

Io = indice Syntec à la date de la remise de l’offre 

Im = valeur de l’indice Syntec connu au moment de la notification. 

 

Le prix de la tranche optionnelle est forfaitaire. Il est fixé provisoirement à la signature du 

marché et fixé définitivement lors de l’affermissement de la tranche optionnelle. Il est ensuite 

ferme. 

5. Avances 

Aucune avance ne sera versée. 

6. Acompte 

Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le maître d’œuvre à 

laquelle il joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. Un délai minimal d’un mois 

devra être respecté entre chaque demande d’acompte. 

Les demandes seront présentées au fur et à mesure de l'avancement des éléments de mission.  

7. Retenue de garantie – Caution 

Aucune retenue de garantie ni caution ne sont exigés. 

8. Facturation – Règlement 

Les factures pour la tranche ferme devront être déposées sur la plateforme Chorus Pro. 

L’identifiant du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de 

Millevaches en Limousin sur cette plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013). 

La demande de paiement devra comprendre les mentions suivantes : 

- Date d’émission 

- Numéro référence du marché (MP2024-2303-01), 

- Prestations réalisées en respectant les éléments du bordereau des prix, 

- Prix hors taxe, 

- Montant de la TVA, 

- Prix toute taxe comprise. 
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Le délai de règlement des factures est fixé à 30 jours à compter de la réception de la demande 

de paiement après vérification du service fait. 

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de 

non validation des services faits, le délai de règlement n’est pas applicable. 

La Commune de Gentioux indiquera les modalités de dépôt des factures pour la tranche 

optionnelle au moment de son affermissement, le cas échéant. 

F. Assurances 

Le titulaire du marché s’engage à souscrire une police d’assurance responsabilité civile 

couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers. 

Si la police d’assurance comporte une clause de franchise, le titulaire doit prendre 

intégralement en charge les frais résultant des dommages causés. 

G. Délais d’exécution – Durée du marché 

La fin d’exécution du marché, toutes tranches confondue est fixée au 28 février 2026. 

La fin d’exécution de la tranche ferme est fixée au 31 décembre 2025 et comprend les durées 

intermédiaires suivantes : 

 01/12/2024 : chiffrage des travaux de la mission de maîtrise d’œuvre. 

 31/03/2025 : fin d’exécution de la mission conception de la maîtrise d’oeuvre. 

H. Droits de la propriété intellectuelle 

Il est fait application des dispositions du CCAG-PI (Chapitre 6 – Utilisation des résultats) 

Les livrables du marché définis dans les clauses techniques du présent cahier des charges font 

l’objet d’une cession à titre non exclusif à l’acheteur. Le titulaire du marché ne peut faire usage 

commercial des résultats sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur. 

Les résultats antérieurs fournis par le maître d’ouvrage ou son délégué sont de leur propriété 

exclusive. Si le titulaire utilise ces connaissances antérieures dans ses livrables, il s’engage à les 

identifier comme telles. 

I. Dispositions diverses 

Les stipulations du CCAG-PI s’appliquent pour toutes les dispositions non expressément 

mentionnées dans le présent cahier des charges notamment en ce qui concerne la 

vérification ou la réception, les pénalités, la résiliation et l’exécution aux frais du titulaire. 

 

J. Attribution de compétence 

Les litiges seront réglés à l’amiable par les parties. Dans le cas où un accord ne pourrait être 

trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent. 

K. Dérogations au CCAG 

Il est fait dérogation à l’article 10 du CCAG-PI (Prix) 


