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ARTICLE 1.

A. Pouvoir adjudicateur

PRESENTATION GENERALE DU MARCHE

Maditre d’ouvrage : Commune de Gentioux-Pigerolles

Mairie de Gentioux-Pigerolles
Le bourg

23340 GENTIOUX PIGEROLLES
https://gentioux-pigerolles.fr/
SIRET : SIRET : 212 309 009 00018

Contacts :

Renseignements techniques

MOREIRA Georges

Maire délégué de Pigerolles

Mobile : 06 80 50 07 62

Adresse mail : mairie.pigerolles@gmail.com

Délégation partielle de la maitrise d’ouvrage au :

Renseignements administratifs

FAULLE Nicolas

Adjoint administrafif

Téléphone : 05 55 67 90 16

Adresse mail : mairie.gentioux@wanadoo.fr

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en

Limousin (PNRML)
Maison du Parc

7 route d'Aubusson
19290 MILLEVACHES
www.pnr-millevaches.fr
SIRET : 251 900 130 00013

Contacts :

Renseignements techniques
BELLOC Anais

Chargée de missions urbanisme & cadre de
vie

Mobile : 06 31 67 51 05
Adresse mail : a.belloc@pnr-millevaches.fr
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Renseignements administratifs

HUET Olivier

Responsable administratif et financier
Mobile : 07 88 77 25 21

Adresse mail : raf@pnr-millevaches.fr

page


https://gentioux-pigerolles.fr/
http://www.pnr-millevaches.fr/

B. Objet du marché

Le marché a pour objet I'étude d‘un schéma directeur et de propositions d’aménagements
chiffrées a I'échelle du bourg ainsi que la conception et la réalisation du réaménagement de
la traversée du bourg de Pigerolles (route Départementale D8 et ses abords immédiats) et de
la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062).

C. Contexte du marché

Le pouvoir adjudicateur est la commune de Gentioux-Pigerolles.

Avec une superficie de 79,29 km2, Gentioux-Pigerolles est la commune la plus étendue de la
Creuse. Elle est située au Sud-Ouest du département, sur la Communauté de communes
Creuse-Grand-Sud, au point culminant de la routfe reliant Limoges a Felletin et & mi-chemin
entre cette derniere et d'Eymoutiers. Pigerolles et Gentioux sont des communes associées
depuis 1972. Il existe ainsi une mairie & Gentioux et une mairie annexe & Pigerolles. En 2019,
Gentioux-Pigerolles comptait 384 habitants d'aprés I'INSEE (en diminution de 7,13 % par rapport
a2013). Iy a 65 habitants dont 14 enfants (de 0 & 13 ans) & Pigerolles en 2022. En plus du bourg,
Pigerolles compte deux villages : Souliéres et La Gratade.

Dansle cadre du Contrat de Parc 2023-2026 avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Parc naturel
régional de Millevaches en Limousin (PNRML) accompagne les communes dans la projection
de leurs projets de revitalisation et d’aménagements de bourgs. A ce titre, le Parc porte la
réalisation d'études de bourgs préalables participatives et partagées entre élus et habitants
d'une commune, que ce soit dans une perspective de maintien ou de développement de
dynamiques de bourgs.

En 2022, Gentioux-Pigerolles a bénéficié de ce dispositif afin de réfléchir au fonctionnement et
a la valorisation du bourg de Pigerolles ainsi qu’a la sécurisation de la route D8, en concertation
avec les habitants. Aprés un diagnostic global réalisé par les prestataires, I'aménagement des
espaces publics du bourg ont été priorisés et les premieres orientations d’'aménagements
définies dans le cadre d'ateliers participatifs. Un document remis par les prestataires retrace
I'ensemble de la démarche et des orientations (annexé au présent CCP).

A la suite de cette étude, la municipalité de Gentioux-Pigerolles souhaite mobiliser une
nouvelle fois le dispositif afin d’approfondir les pistes d’améliorations des aménagements et
concrétiser le réaménagement et la sécurisation de la traversée du bourg (D8) et de ses abords
comme la Placette Saint-Etienne (parcelle AY 0062)

Une délégation partielle de la maitrise d’ouvrage de ce marché public est atfribuée par la
commune de Gentioux-Pigerolles au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin (PNRML).

La délégation de miaitrise d'ouvrage de la Commune bénéficiaire au PNRML concerne
I'ouvrage suivant (détaillé a I'article 2) :
o Etablissement d'un schéma directeur  I'échelle du bourg

o Tranche 1 de la mission de maitrise d'oceuvre pour le réaménagement de la RD 8 et
de la Placette Saint-Etienne, de la conception et I'estimation des co0ts jusqu'a I'éta-
blissement de I' APD.

En 2024, le PNRML compte 124 communes adhérentes. Les actions du Parc s’organisent autour
d'un projet concerté de développement durable contenu dans une Charte. La Charte de
Parc 2018-2033 fixe les objectifs & atteindre pour le territoire et engage les collectivités qui y
adhérent.
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Elle s’articule autour de 8 orientations :

1.

LN

® No

Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espéces

Accompagner la mutation des paysages

Améliorer la gestion partagée de l'eau

Connditre, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel

Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (agriculture, foréts,
tourisme, économie sociale et solidaire)

Devenir un territoire & énergie positive

Transmettre les savoirs du territoire (€ducation, formation, transmission)

Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire (lien social et culture,
communication, coopérations)

ARTICLE 2.  CLAUSES TECHNIQUES

A. Nature des prestations

La prestation comprend une tranche ferme et une tfranche optionnelle :

1. Tranche ferme

Etude d'un schéma directeur d'aménagement des espaces publics du bourg
comprenant un phasage et un estimatif des colts d'aménagements des espaces
publics. La maitrise d’ouvrage de cette mission est déléguée au PNRML.

Mission de maitrise d'ceuvre pour les aménagements de la traversée D8 et ses abords
immédiats dont la placette Saint Etienne : conception et estimation des colts. Cette
tranche de la mission va jusqu’'da I'APD et au dépdt des dossiers de demandes
d'autorisation d'urbanisme. Pour cette tranche, la maitrise d'ouvrage est déléguée au
PNRML.

2. Tranche optionnelle

Mission de maitrise d’'ceuvre pour les aménagements de la traversée D8 et ses abords
immédiats dont la placette Saint Etienne : travaux. La tfranche de travaux sera affermie
selon les résultats de la premiére tranche et dés validation de ['atftribution des
financements pour les travaux et des autorisations d'urbanisme. La délégation de
maitrise d'ouvrage au PNRML ne comprend pas cette tranche.

B. Aspectsréglementaires ou normatifs -
Recommandations

Le prestataire est en charge de la vérification des normes en vigueur et de la préparation des
documents techniques nécessaires a I'obtention des autorisations requises : ABF, urbanisme,
droit des sols, code de I'environnement, accessibilité des personnes en situation de handicap,
intervention des secours ou autre acces technique ... La prestation comprend également la
prise de contact et le tfravail avec les différents concessionnaires de réseaux ou établissements
concernés par le projet.

Le bourg de Pigerolles est situé dans le site Natura 2000 ZPS Plateau de Millevaches et &
proximité immédiate du site N 2000 ZSC Vallée de la Gioune. Le PNRML porte I'animation de
ces deux sites. Notons également que le Cubaynes, ruisseau qui longe le bourg est labélisé
« Riviéres Sauvages ». Le dossier de labellisation est porté par le Département de la Creuse.
Le réaménagement du bourg pourrait avoir des incidences sur la fonctionnalité de ces
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milieux naturels. Le service environnement du Département, et les animateurs des sites N2000
devront étre associés au projet.

L'emprise des projets est située dans le périmetre de protection aux abords de I'église de
I'Invention des Reliques de Saint-Efienne, inscrite au titfre des monuments historiques. Il sera
indispensable d’associer au projet les services de 'UDAP.

Les aménagements projetés devront étre compatibles avec les mesures de la Charte et les
actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le Prestataire et la
chargée de mission Urbanisme et cadre de vie du PNRML permettra de s’en assurer.

Les aménagements et la démarche de projet s'inscriront dans la continuité de I'étude de
bourg préalable réalisée en 2022.

La prestation mobilise des compétences dans les domaines de I'urbanisme, du paysage, de
I'aménagement durable en milieu rural et du patrimoine béti. Le prestataire devra également
avoir de solides connaissances dans les domaines des VRD.

La prestation est confiée a un paysagiste DPLG/DE qui pourra se constituer en équipe afin
d'associer les compétences nécessaires aux besoins exposés. Dans le cas d'une constitution
en équipe pluridisciplinaire, le paysagiste sera le mandataire du groupement.

C. Dispositions techniques détaillées

1. Dispositions techniques communes

a) Principes généraux d’aménagement

Les aménagements visent & valoriser le patrimoine local, en facilitant la fonctionnalité des
espaces publics au quotidien, et en invitant le visiteur @ découvrir le bourg.

Le prestataire se réferera au diagnostic et aux orientations définies dans I'étude préalable pour
concevoir les espaces publics. Ce document est annexé au présent CCP.

Les aménagements projetés devront étre compatibles avec les mesures de la Charte et les
actions du PNR de Millevaches en Limousin. La relation étroite entre le prestataire et la chargée
de mission urbanisme du PNR permettra de s'en assurer. Les propositions d'aménagement
respecteront ainsi une approche globale, & Ila fois patrimoniale, paysagere,
environnementale, économique et fonctionnelle et integreront les enjeux d'atténuation et
d’'adaptation au changement climatique :

¢ Le parti d'aménagement devra étre sobre et valoriser notamment le petit patrimoine
lié & l'eau présent dans le bourg. L' utilisation d'un vocabulaire vernaculaire, rural sera
privilégié, s'appuyant sur des matériaux et des végétaux d'essences locales ainsi que
sur des éléments renforcant I'identité locale et la singularité du bourg.

e Les aménagements devront étre favorables a la biodiversité.
e Lesespaces publics et les aménagements seront multifonctionnels pour répondre de
facon mutualisée aux besoins : éviter |' utilisation de I'enrobé pour les aires de

stationnement, un muret délimitant I'espace peut étre utilisé comme assise etc...

e Les aménagements et notamment le mobilier non standardisé valoriseront les filieres
et savoir-faire locaux : bois local, mur en pierre séche etc...
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Les aménagements devront étre adaptés aux capacités de gestion de la commune :
gestion différentiée des espaces verts, plantation de végétaux nécessitant peu
d’entretien etfc...

Le prestataire devra tenir compte des capacités financiéres de la commune en
proposant notamment des solutions économes pour les aménagements.

Les aménagements devront favoriser et sécuriser les déplacements piétons et a vélo
dans le bourg. Une attention particuliére sera portée sur la sécurisation des traversées
de la route D8.

Une attention particuliere sera portée sur la qualité du traitement des entrées de
bourg.

Le réemploi de matériaux et d’'aménagements existants sera privilégié.

L'utilisation de revétements de sol perméables sera priviiégiée et l'infiltration des eaux
pluviales sur site favorisée.

Une réflexion sera menée au sujet de I'éclairage public. || devra étre sobre et adapté
aux usage, et étre compatible avec le plan de gestion de I'éclairage de la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé (RICE) Millevaches. Afin d'anticiper I'agrandissement de
la zone coeur de la RICE les critéres 4 suivre sont détaillés dans le Guide de I'éclairage
du PNR de Millevaches.

b) Organisation des échanges

Le maitre d'ceuvre retenu rencontrera en début de mission les élus de la commune de
Gentioux-Pigerolles et le PNRML de fagon ¢ identifier leurs attentes et comprendre leurs besoins
et de convenir de I'organisation de ses échanges et relations avec la maitrise d’ouvrage.

L'opération sera suivie par un Comité Technique composé des représentants des organismes
nécessaires au bon déroulé du projet dont :

la commune de Gentioux-Pigerolles,
le PNRML,

I'UDAP 23

la DRAC

le Conseil départemental

le CAUE 23

le Sdec 23

les concessionnaires de réseaux

la Communauté de communes

Le maitre d'ouvrage assurera le pilotage et I'organisation des comités techniques qui seront
animés par le maitre d’'oeuvre.
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En paralléle des comités techniques, des temps d’échanges entre la maitrise d‘ouvrage et le
prestataire devront étre prévus tout au long de I'étude. Iis seront planifiés dés le lancement de
I'étude.

A l'issue de la fin de la tranche 1 de la mission de maitrise d'ceuvre, et de la mission de
conception du schéma directeur, le prestataire se mobilisera également pour présenter ses
conclusions dans le cadre d'une réunion d'information avec les habitants du bourg de
Pigerolles, dans la continuité de la démarche participative initiée lors de I'étude de bourg
réalisée sur la période 2022-2023.

La proposition du maitre d’ceuvre devra intégrer sa participation aux points d'étapes avec la
maitrise d'ouvrage, aux comités techniques, aux réunion publiques d'information. Dans cette
perspective le maitre d’ceuvre devra se rendre disponible en tant que de besoin pour ces
échanges et inclure dans sa mission le temps & y consacrer.

Le maitre d'ouvrage assurera la diffusion des éléments de communication et d’informations
auprés du public.

c) Livrables

Des rapports d'étapes seront présentés a la maitrise d ‘ouvrage d la fin de chacune des phases
composant les missions.

Pour chague mission, en plus de la production de documents visant & I'animation de réunions,
le maitre d'ceuvre fournira un dossier sous format numérique accessible et modifiable (PDF,
word, excel, SIG, SVG)) et papier comprenant les résultats du travail demandé.

Les rapports et supports de présentation fournis devront intégrer I'ensemble des logos des
organismes soutenant financiérement I'opération.

Dans le cadre de la publication d'articles visant & informer les habitants et la réalisation des
affiches de communication des réunions d'information, le maitre d'ouvrage pourra utiliser des
extraits de pieces graphiques du projet produites par le maitre d’'ceuvre.

Ces livrables sont soumis aux droits de la propriété intellectuelle.

d) Documents fournis par le Maitre d’ouvrage

Le prestataire retenu aura acces aux éléments bibliographiques et techniques en possession
de la commune de Gentioux-Pigerolles et du PNR ML. Ceci n’'excluant en aucun cas, les
recherches paralléles du prestataire (archives, ...).

Les documents fournis par le PNRML et la commune de Gentioux-Pigerolles sont de leur
propriété exclusive et ne peuvent étre utilisés que dans le cadre spécifique de la prestation.

2. Mission de maitrise d'oesuvre

q) Objectif

L'objectif de la mission de maitrise d'oeuvre et la conception et la réalisation des travaux
d’aménagement de la traversée du bourg de la route D8 et de la placette Saint Etienne.

Le prestataire débutera la prestation par cette mission en prévision du dépdt de demandes de

subventions des aménagements prévu a la fin de I'année 2024, pour un démarrage des
fravaux en 2025.
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b) Périmetre d’'intervention

La mission de maitrise d'ceuvre
concerne le réaménagement de
la portion de la route D8 qui
fraverse le bourg de Pigerolles et
ses abords dont la placetfte Saint
Etienne.

Le périmétre d'intervention de
I'étude peut étre ajusté en
fonction des enjeux identifiés et
du co0t de la prestation.

Placette
Saint Etienn:

c) Attentes sur la mission et précisions sur les livrables
(1) Tranche 1 de conception (ferme)

La tranche 1 de la mission de maitrise d'ceuvre (ferme) sera exécutée en priorité afin de
mutualiser, si besoin, les tfravaux de terrassement du projet avec I'enfouissement des réseaux
prévu au deuxieéme semestre 2024.

La maitrise d’ouvrage de cette tranche est déléguée au PNRML.
Cette tranche integre les phases de la mission suivantes :

¢ Diagnostic : Interprétation de I'analyse réalisée dans la premiére étude de bourg
préalable, et proposition de compléments ;

o Etudes d’esquisses : sous la forme de plans, coupes de principes et croquis
d'ambiances, deux scénarii seront proposés pour I'aménagement de la placette
Saint Etienne et plusieurs séquences d'aménagements seront proposés pour la RD 8 ;

e Etudes d’avant-projet sommaire : I' APS sera réalisé sur le scénario d’aménagement
retenu en phase d’esquisse ;

o Etudes d’avant-projet définitif : I' APD intégrera un estimatif des colts de travaux ;
e Réunion d'information avec les habitants ;
o Dépét de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Au cours de cette tranche le prestataire devra fournir I'ensemble des pieces graphiques
nécessaires a la compréhension du projet par les élus, partenaires techniques et habitants, &
la mobilisation des financements, & la constitution du dossier de demande d'autorisation
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d'urbanisme. Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il jugera nécessaire pour
comprendre la mission.

(2) Tranche 2 de fravaux (optionnelle)

La franche 2 de travaux sera affermie aprés I'obtention des autorisations d’urbanisme et de
I'accord de principe de I'attribution des subventions pour le financement des travaux.

L'exécution cette tranche est subordonnée a la délivrance d'un ordre de service du maitre
d'ouvrage notifié au maitre d'ceuvre.

La maitrise d'ouvrage de cette tfranche n'est pas déléguée au PNRML.
La franche 2 comprend les phases suivantes :
o Etudes de projet ;

¢ Assistance a la passation des marchés de travaux : le choix des entreprises et la
signature de I'acte d’engagement restent de la compétence du maitre d‘ouvrage ;

o Direction de I'exécution des marchés de travaux ;

¢ Ordonnancement, Pilotage, et Coordination du chantier,

e Assistance aux opérations de réception.
d) Mobilisation du comité technique

En plus des réunion d'étapes avec le maitre d'ouvrage, le comité technique sera saisi :
e Au début de I'étude : notamment pour valider périmétre d'étude et partager I'en-
semble des contraintes et attentes des partenaires techniques ;

e Alafin de la phase de diagnostic : notfamment pour valider le bilan du diagnostic et
des enjeux et orientations ;

e Alafin de la phase d'APS : pour valider les propositions d'aménagements ;

e Au démarrage du chantier : pour valider les solutions techniques proposées par les en-
treprises qui réaliseront les travaux.

En fonction des besoins et de I'avancée du projet, d'autres réunions du comité techniques
pourraient étre organisées. Elles seront comprises dans le prix de la prestation

3. Etude du Schéma directeur d’aménagement du bourg
a) Objectif

Le schéma directeur doit proposer une vision globale et cohérente des aménagements des
espaces publics du bourg, et permettre un pré-chiffrage du coit des travaux.

En fonction de la nature des aménagements projetés, le maitre d'ouvrage décidera de réaliser
les travaux en régie, avec les habitants dans le cadre de chantiers participatifs ou de faire
appel a des entreprises.

La maitrise d’ouvrage de cette mission est déléguée au PNRML.
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b) Périmétre d’intervention

- La mission de réalisation du
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c) Attentes sur la mission et précisions sur les livrables

Le schéma directeur comprendra les étapes suivantes :

o Diagnostic et détermination des enjeux : Interprétation de I'analyse réalisée dans la
premiere étude de bourg préalable, et proposition de complément

e Esquisses et ambiances générales d’aménagements : sous la forme de plans et
croquis d'ambiance, des scénarii seront proposés pour I'aménagement de la place
des voisins, de I'église et celle du monument aux morts. Plusieurs séguences
d'aménagements de voiries seront également proposées.

¢ Propositions d’aménagements et programme d’actions chiffré : il sera procédé & une
estimation des colts et une programmation des aménagements proposés avec un
phasage adapté. Ce rendu prendra la forme d'un tableau récapitulatif. Ce
programme d’'actions permettra d la collectivité d'avoir une vision pluriannuelle des
projets, et facilitera la recherche de financements et le suivi technique du projet
global.

e Réunion d’information avec les habitants

A la fin de cette mission, le prestataire devra fournir un rapport final détaillant I'analyse, les
enjeux et la justification des propositions d'aménagements, présentant les principes
d'aménagements des espaces publics, le phasage des opérations, les estimations de moyens
techniques et financiers permettant au maitre d'ouvrage de communiquer sur le projet, de
fédérer les partenaires potentiels et solliciter les subventions pour réaliser les travaux.

Le rapport final intégrera un ensemble de piéces graphiques (plan d'ensemble, coupes de
principe, croquis d'ambiances) permettant & la commune et aux partenaires de se projeter.

Le prestataire pourra intégrer tout autre élément qu'il jugera nécessaire pour comprendre la
mission.

d) Mobilisation du comité technique

Le comité technique sera saisi :
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e Alafin de la phase de diagnostic : notamment pour valider le bilan du diagnostic et
des enjeux et orientations

e Alafin de la phase d’esquisses : pour valider les principes d’aménagements

¢ Alafin de la phase de définition et de programmation des aménagements : pour vali-
der les propositions le dimensionnement, la programmation et le phasage des aména-

gements.

D. Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel du marché est le suivant :

2024

2025

2026

Trimestre

3

Trimestre

4

Trimestre
1

Trimestre

2

Trimestre

3

Trimestre
4

février

Mission maitrise
d’ceuvre

Tranche 1 *

Tranche 2

Schéma directeur *

* Les missions dont la maitrise d'ouvrage est déléguée au PNRML devront étre achevées au

plus tard le 31 décembre 2025.

Le maitre d’ouvrage envisage de démarrer les travaux de la mission de maitrise d'ceuvre au
deuxiéme trimestre 2025 pour une fin du chantier au plus tard le dernier jour du mois de février

2026.

La tranche 1 de la mission de maitrise d’ceuvre (conception) sera exécutée en priorité afin de
mutualiser, si besoin, les tfravaux de terrassement du projet avec I'enfouissement des réseaux
prévu au deuxiéme semestre 2024 de facon a les faire correspondre avec les aménagements
futurs, et de constituer les demandes de subventions & la fin d'année 2024.
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ARTICLE3.  CLAUSES ADMINISTRATIVES

A. Pieces contractuelles du marché

La liste des documents contractuels du marché classée par ordre de priorité est la suivante :

e |'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financieres ;

e le présent cahier des charges ;

e le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) selon I'arrété du 30 mars 2021 disponible sur le site
www.legifrance.gouv.fr ;

e |'offre technique du fitulaire ;
e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs & la
noftification du marché ;

B. Type de marché - Procédure

Le présent marché est un marché public de prestation intellectuelle passé selon une
procédure adaptée.

C. Décomposition en franches

Le marché est décomposé en deux tranches :

¢ Une tranche ferme comprenant deux missions liées :
o Laréalisation d'un schéma directeur d’aménagement du bourg
o Une mission de maitrise d'oeuvre pour la conception du réaménagement de
la traversée du Bourg de Pigerolles (route Départementale D8 et ses abords
immédiats) et de la « Placette Saint-Etienne » (parcelle AY 0062)
Cette mission comporte les étapes Diagnostic, Etudes d'esquisse, Etudes
d’avant-projet et Autorisations.

e Une tranche optionnelle : deuxieme partie de la mission de maitrise d'oeuvre pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la fraversée du Bourg de Pigerolles
(Etudes de projet, Assistance passation des marchés publics, Ordonnancement
coordination et pilotage du chantier, Direction de I'exécution des marchés publics de
travaux, Assistance aux opérations de réception).

L'affermissement de la tranche optionnelle dépendra des validations réglementaires ainsi
que du coUt prévisionnel du marché de travaux en fonction des financements obtenus. Cet
affermissement est donc soumis au résultat de la franche précédente et a la décision du
maitre d'ouvrage. Il sera nofifié le cas échéant par ordre de service.

Aucune indemnité de dédit ne sera versée en cas de non-affermissement de la franche
optionnelle.
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D. Parties au marché

Le marché est conclu entre :

e Le représentant du pouvoir adjudicateur, dénommé « Maitre d'ouvrage » dans le
présent cahier des charges,

e Le titulaire du marché, dénommé « Maitre d’osuvre ».

Maitrise d’ouvrage déléguée
Le maitre d'ouvrage confie au maitre d'ouvrage délégué les missions suivantes :

e Passation du marché de maitrise d'ceuvre : la préparation, la rédaction du dossier de
consultation, la publication, I'analyse des offres, la signature apres approbation du
choix de I'attributaire par la Commune bénéficiaire.

e Suivi de la tranche ferme de la maitrise d'ceuvre comprenant |'établissement du
schéma directeur et la phase de conception de I'aménagement de la traversée du
bourg.

e Réglement de la tranche ferme du marché.

Maitre d’ceuvre

L'exécution de la prestation nécessite obligatoirement les compétences d'un maitre d'ceuvre
paysagiste concepteur DPLG/DE.

Il devra en outre posséder des compétences dans les domaines de I'urbanisme, du paysage,
du pafrimoine bati et avoir de solides connaissances dans le domaine des VRD.

Il pourra se constituer en groupement afin d'associer les compétences nécessaires aux besoins
exposés. Dans le cas d'une constitution en équipe pluridisciplinaire, le paysagiste sera le
mandataire du groupement.

E. Modalités financieres

Le montant maximum du marché est de 25.000 € TTC dont 20.000 € TTC pour la tranche ferme.

Le montant de I'enveloppe affectée parle maitre d'ouvrage & la tfranche optionnelle pour les
tfravaux est de 50.000 € TTC.

Par dérogation & I'article 10 du CCAG-PI, le prix du marché comprend une part provisoire.

1. Composition de la rémunération du prestataire

La rémunération du marché comprend :

¢ Une part ferme correspondant a la tranche ferme (réalisation du schéma directeur et
tranche ferme de la mission de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement de la
traversée du bourg).

e Une part provisoire correspondant a la tranche optionnelle de la mission de maitrise
d'ceuvre (chantier de réaménagement de la traversée du bourg).

Le montant de I'offre du prestataire pour la tranche optionnelle permet de calculer son
taux de rémunération en fonction de I'enveloppe affectée aux travaux par le maitre
d’ouvrage selon la formule suivante :

Montant de la tranche optionnelle / Enveloppe affectée aux travaux = taux de
rémunération (t). Ce taux est utilisé pour le calcul du forfait définitif de la tranche
optionnelle (voir point suivant).
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2. Modalités de fixation du forfait définitif de rémunération de
la franche optionnelle
Le maitre d'oeuvre propose un coUt prévisionnel des travaux au moment de la remise des
études d'avant-projet.

Si ce coUt prévisionnel est supérieur & I'enveloppe affectée aux travaux, le maitre d’ouvrage
peut :

e Demander au maitre d'ceuvre de réaliser une nouvelle étude,
e Décider de ne pas affermir la tfranche optionnelle,

e Accepter la proposition du maitre d'ceuvre et conclure un avenant qui détermine le
nouveau co0t prévisionnel ainsi que le forfait définitif de rémunération de la tranche
optionnelle.

En cas d’acceptation par le maitre d'ouvrage, le forfait définitif de rémunération de la tranche
optionnelle est fixée comme suit :

e Co0Ut prévisionnel des travaux égal ou inférieur a I'enveloppe affectée aux travaux :
Forfait définitif = CPT X t
OU CPT est le coUt prévisionnel des travaux
et « t» le taux de rémunération pour la tranche optionnelle de I'offre du prestataire.

e CoUt prévisionnel des travaux supérieur a I'enveloppe affectée aux travaux
Forfait définitif = CPT Xt X (1 -0,08 X CPT/ E)
OU CPT est le coUt prévisionnel des travaux ,
«1t»le taux de rémunération pour la franche optionnelle de I'offre du prestataire
« En I'enveloppe affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage.

Le forfait définitif ne s'appliqgue qu'd la tranche optionnelle. Il n'est pas modifié en cas de
dépassement du coUt prévisionnel des tfravaux, sauf avenant conclu entre le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre.

3. Contenu des prix

Les prix sont présentés de la maniére suivante :
Prix hors TVA — Taux de TVA applicable — Montant de la TVA — Montant TTC

Les prix devront étre décomposés en missions et tranches.

Le prix inclut en les précisant :

e Lestemps de préparation et animation des réunions de cadrage avec la maitrise
d'ouvrage, et le comité technique

e Lestemps de préparation et d'animation des réunions

e Le temps de travail estimé par phase

e Les frais de déplacement

e La cession des droits d’'auteur
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Les prix sont présentés sur le bordereau des prix figurant dans la liste des documents du
marché (MP2024-2303-01BP).

Conformément a I'article 10.1.3 du CCAG applicable, les prix comprennent I'ensemble des
charges et frais liés A la prestation.

4, Forme des prix

Le prix de la franche ferme est forfaitaire et ferme. Il est actualisé si un délai supérieur a trois
mois s'écoule entre la date de remise de |'offre et la date de la nofification.

L'actualisation est calculée en appliquant la formule suivante :

P =Po *( 0,15+ (0.85*Im/lo))

Ou

P = prix actualisé

Po = prix d'origine a la remise de | offre

lo = indice Syntec & la date de la remise de I'offre

Im = valeur de I'indice Syntec connu au moment de la notification.

Le prix de la tranche optionnelle est forfaitaire. Il est fixé provisoirement & la signature du
marché et fixé définitivement lors de I'affermissement de la tfranche optionnelle. Il est ensuite
ferme.

5. Avances

AucCuUNe avance ne sera versée.
6. Acompte

Chague acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre &
laquelle il joint les pieces nécessaires d la justification du paiement. Un délai minimal d'un mois
devra étre respecté entre chaque demande d'acompte.

Les demandes seront présentées au fur et O mesure de I'avancement des éléments de mission.

7. Retenue de garantie — Caution
Aucune retenue de garantie ni caution ne sont exigés.
8. Facturation — Reglement

Les factures pour la tranche ferme devront étre déposées sur la plateforme Chorus Pro.
L'identifiant du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin sur cette plateforme est son numéro de SIRET (251 900 130 00013).

La demande de paiement devra comprendre les mentions suivantes :

- Date d'émission

- Numéro référence du marché (MP2024-2303-01),

- Prestations réalisées en respectant les éléments du bordereau des prix,
- Prix hors taxe,

- Montant de la TVA,

- Prix toute taxe compirise.
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Le délai de reglement des factures est fixé & 30 jours & compter de laréception de la demande
de paiement aprés vérification du service fait.

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de réglement n'est pas applicable.

La Commune de Gentioux indiquera les modalités de dépdt des factures pour la tranche
optionnelle au moment de son affermissement, le cas échéant.

F. Assurances

Le fitulaire du marché s'engage d souscrire une police d'assurance responsabilité civile
couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.

Si la police d'assurance comporte une clause de franchise, le ftitulaire doit prendre
intégralement en charge les frais résultant des dommages causés.

G. Délais d’exécution - Durée du marcheée

La fin d’exécution du marché, toutes franches confondue est fixée au 28 février 2026.

La fin d'exécution de la tranche ferme est fixée au 31 décembre 2025 et comprend les durées
intermédiaires suivantes :

e 01/12/2024 : chiffrage des fravaux de la mission de maitrise d’'ceuvre.
e 31/03/2025 : fin d'exécution de la mission conception de la maitrise d’oeuvre.

H. Droits de la propriété intellectuelle

Il est fait application des dispositions du CCAG-PI (Chapitre 6 — Utilisation des résultats)

Les livrables du marché définis dans les clauses techniques du présent cahier des charges font
I'objet d'une cession a titre non exclusif a I'acheteur. Le titulaire du marché ne peut faire usage
commercial des résultats sans I'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Les résultats antérieurs fournis par le maitre d'ouvrage ou son délégué sont de leur propriété
exclusive. Si le titulaire utilise ces connaissances antérieures dans ses livrables, il s'engage a les
identifier comme telles.

l. Dispositions diverses
Les stipulations du CCAG-PI s'appliquent pour toutes les dispositions non expressément

mentionnées dans le présent cahier des charges notamment en ce qui concerne la
vérification ou la réception, les pénalités, la résiliation et I'exécution aux frais du titulaire.

J.  Atiribution de compétence

Les litiges seront réglés a I'amiable par les parties. Dans le cas ou un accord ne pourrait étre
trouvé, le Tribunal Administratif de Limoges est compétent.

K. Dérogations au CCAG

Il est fait dérogation & I'article 10 du CCAG-PI (Prix)
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